

QUADRO ECONOMICO POST GARA

Lavori urgenti di rifacimento della protezioni laterali e di mitigazione dei rischi caduta massi con costruzione di barriera paramassi sulla S.P.
157 Tortoriciana

| | | | | | |
|----|---|---------|-----------------------------|------------|---------------|
| | Lavori a base d'asta | | | € | 970.000,00 |
| 1) | | | | | |
| 2) | Costi aggiuntivi per emergenza sanitaria COVID19 (Non soggetti a ribasso d'asta) | | | € | 13.720,52 |
| 3) | Oneri sicurezza da P.S.C. (Non soggetti a ribasso d'asta) | | | € | 30.000,00 |
| | A) Importo complessivo lavori | | | € | 1.013.720,52 |
| | a detrarre ribasso d'asta del | 38,0840 | su (1) | -€ | 369.414,80 |
| | lavori al netto del ribasso d'asta | € | 970.000,00 | - | € 369.414,80 |
| | a somma re costi della sicurezza e Covid (2+3) | | | € | 43.720,52 |
| | | | | € | 600.585,20 |
| | | | | € | 43.720,52 |
| | | | importo contrattuale | € | 644.305,72 |
| | B) Somme a disposizione dell'Amministrazione | | | | |
| | a) I.V.A. 22% sui lavori | = | € | 141.747,26 | |
| | b) Per incentivi ad interni 2 % | = | € | 20.274,41 | |
| | c) Per oneri smaltimento compreso IVA | = | € | 10.000,00 | |
| | d) per forniture e servizi | = | € | 3.000,00 | |
| | e) Per indagini geognostiche compreso iva | = | € | 6.000,00 | |
| | f) per spese pubblicita gara | = | € | 10.000,00 | |
| | g) per assicurazione progettisti e rup | = | € | 1.000,00 | |
| | h) Per contributo A.N.A.C. | = | € | 600,00 | |
| | h) per eventuali accordi bonari | = | € | 9.000,00 | |
| | i) Per imprevisti | = | € | 3.386,56 | |
| | SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | € | 205.008,23 | € 205.008,23 |
| | | | IMPORTO TOTALE | € | 849.313,95 |
| | C) ECONOMIE | | | | |
| | economie da ribasso d'asta | = | -€ | 369.414,80 | |
| | economie da IVA 22% su ribasso d'asta | = | -€ | 81.271,26 | |
| | totale economie | | -€ | 450.686,06 | -€ 450.686,06 |
| | torna importo complessivo opera | | | € | 1.300.000,00 |

Messina, li 16/07/2021

Il R.U.P.
Ing. Giovanni LENTINI