# Città Metropolitana di Messina

**3^ Direzione – Viabilità Metropolitana**

**Masterplan – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina - Delibera CIPE 26/2016. "Lavori di sistemazione e consolidamento del piano viabile e bonifica delle scarpate con la costruzione di reti paramassi lungo la S.P. 161 dal Km. 3+000 al Km. 12+000, nel comune di Militello Rosmarino".**

**Codice C. U. P. B67H17000570001 - Codice C. I. G.: 87809068DB**

| QUADRO ECONOMICO POST GARA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | **Lavori a base d'asta** | | | | | | **€** | **747.423,61** |
| 2) | **Costi aggiuntivi per emergenza sanitaria COVID19 (Non soggetti a ribasso d'asta)** | | | | | | **€** | **9.371,08** |
| 3) | **Oneri sicurezza da P.S.C. (Non soggetti a ribasso d'asta)** | | | | | | **€** | **17.576,39** |
| | **A)** | **Importo complessivo lavori** | | | | | **€** | **774.371,08** |
| | | **a detrarre ribasso d'asta del** | **39,6247%** | **su (1)** | **-€** | **296.164,36** | | |
| | | **lavori al netto del ribasso d'asta** | **€ 747.423,61** | - | **€** | **296.164,36** | **€** | **451.259,25** |
| | | **a sommare costi della sicurezza e Covid (2+3)** | | | **€** | **26.947,47** | **€** | **26.947,47** |
| | | **importo contrattuale** | | | | | **€** | **478.206,72** |
| | **B)** | **Somme a disposizione dell'Amministrazione** | | | | | | |
| | | a) | I.V.A. 22% sui lavori | = | **€** | **105.205,48** | | |
| | | b) | Per incentivi ad interni 2 % | = | **€** | **15.487,42** | | |
| | | c) | Per oneri smaltimento compreso IVA | = | **€** | **10.000,00** | | |
| | | d) | Per forniture e servizi | = | **€** | **7.743,71** | | |
| | | e) | Per accordi bonari e/o indinnizzi vari | = | **€** | **6.000,00** | | |
| | | f) | Per spese pubblicita gara | = | **€** | **6.000,00** | | |
| | | g) | Per assicurazione progettisti e rup | = | **€** | **1.161,56** | | |
| | | h) | Per contributo A.N.A.C. | = | **€** | **375,00** | | |
| | | i) | Per prove sui materiali compreso IVA | = | **€** | **2.000,00** | | |
| | | l) | Per imprevisti | = | **€** | **6.499,59** | | |
| | | **SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINSITRAZIONE** | | | **€** | **160.472,76** | **€** | **160.472,76** |
| | | **IMPORTO TOTALE** | | | | | **€** | **638.679,48** |
| | **C)** | **ECONOMIE** | | | | | | |
| | | **economie da ribasso d'asta** | | = | **€** | **296.164,36** | | |
| | | **economie da IVA 22% su ribasso d'asta** | | = | **€** | **65.156,16** | | |
| | | **totale economie** | | = | **€** | **361.320,52** | **€** | **361.320,52** |
| | | **torna importo complessivo opera** | | | | | **€** | **1.000.000,00** |

IL DIRETTORE DEI LAVORI
*(Geom. Carmelo MANGANO)*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
*(Ing. Rosario BONANNO)*