

 PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**3° DIPARTIMENTO**
Realizzazione e manutenzione edifici scolastici**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 63 DEL 23-08-2011**

Oggetto: Fornitura di materiali per il completamento Impianto antintrusione ed Impianto cablaggio rete LAN, presso il nuovo Istituto d'Arte "Basile" sito in ctr. Conca d'Oro S.S. Annunziata Messina. Importo complessivo €. 20.130,00.
Affidamento alla Ditta B.O.N.O. Costruzioni s.r.l. - Montelepre (PA).

**IL DIRIGENTE
DEL 3° DIPARTIMENTO****PREMESSO:**

CHE con Delibera di Giunta Provinciale n. 163 del 04.06.2010 è stato deliberato il diverso utilizzo del mutuo di €. 720.000, concesso dalla CdP s.p.a. posizione n° 4502387/00, al fine di finanziare gli ulteriori lavori di completamento dell'Istituto in oggetto. Nella stessa Deliberazione, è stato conferito al Dirigente di questo Dipartimento, nonché R.U.P. dei lavori, espresso mandato a porre in essere tutti gli atti consequenziali;

CHE Con Determina Dirigenziale n. 77 del 28.06.2010 è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva N° 2 e con Determina Dirigenziale n. 10 del 14.02.2011 il nuovo quadro economico di spesa, dove è inserite tra le somme a disposizione dell'Amministrazione un importo relativo al completamento dell'impianto antintrusione videosorveglianza, e rete LAN;

RILEVATA la necessità di provvedere alla fornitura di cui all'oggetto per l'importo complessivo di €. 20.130,00;

VISTA la lettera di invito n. 23742/11 del 04.07.2011 con la quale è stata richiesto a n. 6 ditte, di voler produrre i preventivi inerenti la fornitura dei materiali necessari al completamento dell'impianto antintrusione ed il cablaggio rete LAN, per garantire il funzionamento degli stessi impianti, presso il nuovo Istituto d'Arte "Basile" sito in ctr. Conca d'Oro S.S. Annunziata Messina, per l'importo totale di €. 20.130,00 IVA compresa;

VISTO il verbale di verifica ed apertura preventivi del 11.08.2011, dal quale si evince che il preventivo più vantaggioso è stato presentato dalla Ditta B.O.N.O. Costruzioni s.r.l., con sede in, Contrada Bonagrazia s.n.c., 90040 Montelepre (PA), Partita IVA 04446360820;

RITENUTO che la predetta offerta possa ritenersi congrua per l'importo di cui sopra;

PRESO ATTO che la spesa complessiva di €. 20.130,00 I.C. può essere fronteggiata con le somme disponibili del mutuo contratto con la CDP s.p.a. posizione n. 4502387/00;

VISTO l'art. 125 comma 11 del D. Leg. N. 163/06, applicabile in Sicilia ai sensi della Circolare Regionale LL.PP. del 30/03/07, che disciplina l'affidamento di servizi d'importo inferiore a €. 20.000,00 direttamente ad una ditta di fiducia, da parte del Responsabile del Procedimento;

VISTO l'art. 13 della L. 30/2000 ;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina degli Appalti e Contratti;

VISTA la L. R. n°48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL.;

VISTI gli artt. 4 e 17 del Decr.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. che individuano le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;

VISTO lo Statuto Provinciale;

DETERMINA

AFFIDARE alla ditta B.O.N.O. Costruzioni s.r.l., con sede in, Contrada Bonagrazia s.n.c., 90040 Montelepre (PA), la fornitura di cui all'oggetto, da collocare presso il nuovo Istituto d'Arte "Basile" sito in ctr. Conca d'Oro S.S. Annunziata Messina, per l'importo complessivo di €. 20.130,00 IVA compresa;

FRONTEGGIARE la spesa occorrente pari ad €. 20.130,00 con le somme disponibili del mutuo contratto con la CDP s.p.a. posizione n. 4502387/00;

FORMALIZZARE l'aggiudicazione trasmettendo gli atti e quant'altro necessario all'Ufficio Contratti ai sensi del vigente Regolamento, per gli adempimenti conseguenziali;

AUTORIZZARE la ditta B.O.N.O. Costruzioni s.r.l., con sede in, Contrada Bonagrazia s.n.c., 90040 Montelepre (PA), ad effettuare l'immediata fornitura di cui in premessa;

PROVVEDERE con successivo atto a liquidare e pagare la somma complessiva di €. 20.130,00 a favore della Ditta di cui sopra, a seguito di presentazione di regolare fattura, previa attestazione di avvenuto regolare espletamento della fornitura.

Il presente atto diventerà esecutivo acquisito il visto di regolarità contabile da parte del Ragioniere Generale.

Allegati:

Copia Delibera Giunta n. 163 del 04/06/2010

Copia Determina Dirig. n. 77 del 28/06/2010

Copia Determina Dirig. n. 10 del 14/10/2011

Copia rich. preventivi n. 23742/11 del 05/07/2011

Copia verbale verifica ed apertura prev. del 11/08/2011

Copia offerta ditta B.O.N.O. Costruzioni s.r.l.

Messina li, _____

2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. IMPEGNI E PAGAMENTI

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA 20/9/11

IL FUNZIONARIO

IL DIRIGENTE
Ing. Vincenzo CAMITELLO

Visto:

IL RAGIONIERE GENERALE



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 163 del 04 GIU. 2010

OGGETTO Richiesta diverso utilizzo del mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti spa pos.N.4502387/00 per il finanziamento dei lavori di completamento del complesso polivalente per le scuole superiori e palestra in località Conca D'Oro - SS Annunziata - Messina.

L'anno duemiladieci il giorno QUATTRO del mese di GIUGNO
sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si
la Giunta Provinciale con l'intervento di:

			PRESENTE
1.	Presidente On. Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO	SI
2.	Assessore Dott. Antonino	TERRANOVA	SI
3.	Assessore Dott. Michele	BISIGNANO	NO
4.	Assessore Dott. Pietro	PETRELLA	SI
5.	Assessore Sig. Renato	FICHERA	SI
6.	Assessore Dott. Rosario	CATALFAMO	SI
7.	Assessore Dott. Pasquale	MONEA	SI
8.	Assessore Dott. Gaetano	DUCA	SI
9.	Assessore Prof. Giuseppe	DI BARTOLO	SI
10.	Assessore Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO	NO
11.	Assessore Dott. Daniela	BRUNO	NO
12.	Assessore Dott. Maria	PERRONE	NO
13.	Assessore Sig. Giuseppe	MARTELLI	SI
14.	Assessore Sig. Pio	AMADEO	SI
15.	Assessore Dott. Mario	D'AGOSTINO	SI
16.	Assessore Dott. Rosario	VENTIMIGLIA	SI

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Anna Maria TRIPODÒ

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, relativa all'oggetto;

VISTA la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'ordinamento Regionale degli EE. LL.;

VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

RITENUTO di provvedere in merito;

AD UNANIMITA' DI VOTI

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

Il Presidente, On. Avv. Giovanni Cesare Ricevuto, stante l'urgenza di provvedere in merito propone che la presente delibera sia dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R.44/91

LA GIUNTA PROVINCIALE
ad unanimità di voti, dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R.44/91.

Entra in aula l'Assessore Maria Rosaria Cusumano. Presenti n.13.



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to... On. Av. Giovanni Cesare RICEVUTO

L'Assessore Anziano

Il Segretario Generale

F.to... Dott. Antonina TERRANOVA..

F.to... Dott.ssa Anna Maria TRIPODÒ

Il Presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione _____ pubblicata all'Albo di questa Provincia il **06 GIU. 2010** gior
festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclam
opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° COMMA ART. 4 l.r. 5-7-1997 N. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardo materie elencate al 3° comma dell'art. 4 della
legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della
Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì **04 GIU. 2010**

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to... Dott.ssa Anna Maria TRIPODÒ

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì **04 GIU. 2010**

IL SEGRETARIO GENERALE



Il F.R.U.O. A.C.P.O.
(Sig.ra Rita PALLUSO)



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

Dipartimento 3° U.D. 1° REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI

Responsabile dell'Ufficio: Dirigenziale: Ing. CARDITELLO Vincenzo

OGGETTO: Richiesta diverso utilizzo del mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti spa pos. 4502387/00 per il finanziamento dei lavori di completamento del complesso polivalente per scuole superiori e palestra in località Conca D'Oro - SS Annunziata - Messina.

PROPOSTA

PREMESSO che in data 18/10/06 con determina dirigenziale n. 59 è stato approvato il progetto definitivo per la perizia di aggiornamento prezzi- relativo ai lavori per la sistemazione del pendio a ridosso del complesso polivalente "Conca D'Oro" - SS Annunziata di Messina per l'importo complessivo di €. 720.000,00, finanziare con mutuo da assumere con la Cassa Depositi e Prestiti;

CHE con Determina n. 154-2-I del 27/12/06 è stato assunto il mutuo di €. 720.000,00 con la Cassa D. per il finanziamento dei suddetti lavori con carico di rimborso ventennale del capitale e degli interessi;

CHE l'Ente finanziatore con nota del 23/01/07 comunicava la concessione del prestito di €. 720.000,0 con numero di pos. 4502387/00 CUP B53I06000070003 iscritto al Bilancio Provinciale al Cap. 7522;

CHE il mutuo risulta in ammortamento mentre per i relativi lavori non è stata, a tutt'oggi, indetta gara d'appalto;

CONSIDERATO che in località Conca D'Oro in S.S. Annunziata di Messina, sono in corso anche "lavori di completamento di un complesso polivalente per le scuole superiori e palestra" finanziati con mutuo contratto con la C.D.P. pos. N. 4502383, CUP B58E06000100003, iscritto al bilancio provinciale a cap. 7519 per un importo di €. 3.450.000,00;

CHE per consentire il completamento dell'opera di cui sopra, nel rispetto della sua funzionalità e sicurezza, occorre procedere all'esecuzione di ulteriori lavori nonché forniture e servizi necessari per il trasferimento definitivo dell'Istituto d'Arte presso la nuova sede, e, infine, anche la sistemazione del pendio a ridosso dell'Istituto, per l'importo complessivo di €. 720'000,00;

CHE per il finanziamento dei predetti ulteriori lavori è possibile ricorrere al diverso utilizzo delle somme di cui al mutuo pos. 4502387/00, in quanto l'intervento previsto comprende anche la definitiva sistemazione del pendio, e risulta compatibile con la destinazione originaria del mutuo, atteso che è finalizzato ad eseguire interventi nell'ambito del medesimo Istituto Scolastico e per le stesse finalità;

VISTA la L.R. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento dei contratti e lo Statuto Provinciale;

**SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE
DELIBERI**

RICHIEDERE alla Cassa Depositi e Prestiti il diverso utilizzo del mutuo di €. 720.000,00 concesso per i lavori relativi alla sistemazione del pendio a ridosso del complesso polivalente "Conca D'Oro" - SS Annunziata di Messina, pos. N. 4502387/00 CUP B53I06000070003, collegato alla risorsa 193 in entrata del Bilancio provinciale, al fine di finanziare i lavori di completamento del predetto Istituto Scolastico, meglio definiti in premessa, e per uguale importo;

CONFERIRE al Dirigente dell'Ufficio Finanziario espresso mandato a porre in essere tutti gli atti consequenziali di propria competenza;

CONFERIRE, a seguito dell'autorizzazione da parte della C.D.P. s.p.a., all'ing. Vincenzo Carditello, dirigente del 3° Dipartimento 1° U.D., nonché R.U.P. dei lavori, espresso mandato a porre in essere tutti gli atti consequenziali di propria competenza;

Stante l'urgenza, dichiarare la presente immediatamente esecutiva;

Messina li. 18/05/2010

IL DIRIGENTE
Ing. V. Carditello



Visto: L'Assessore alla P.I. ed Edilizia Scolastica

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L.R. 23-12-2000, n. 30, si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 18/05/2010

IL DIRIGENTE



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE


Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L.R. 23-12-2000, n. 30, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì 18/5/2010

IL RAGIONIERE GENERALE



Al sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì _____

IL RAGIONIERE GENERALE



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3° DIPARTIMENTO - EDILIZIA

Realizzazione e manutenzione edifici scolastici

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel. (090) 7761201 Fax (090) 7761813

prot. n. data

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N 77 del 28-06-2010

OGGETTO: Progetto per il completamento di un complesso polivalente per le scuole sup. per n. 29 aule e palestra in località "Conca D'Oro" SS Annunziata - Messina. Importo complessivo €. 4.170.000,00. Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 2 e schema atto di sottomissione (art. 25 comma 1 lett. a), b), b/bis) e c) L. 109/94 - LR 7/02 e succ. m. ed int.).

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE con Determina Dirigenziale n° 58 del 18/10/06 è stato approvato il progetto esecutivo - perizia di aggiornamento prezzi - relativo ai lavori indicati in oggetto, per l'importo complessivo di €. 3.450.000,00 di cui €. 2.825.400,86 per lavori ed €. 624.599,14 per somme a disposizione, finanziata con mutuo C.D.P. pos. N. 4502383, CUP B58E06000100003, iscritto al bilancio provinciale al cap. 7519/06;

CHE con determina dirigenziale n. 66 del 19/10/2007 è stata stabilita la procedura di affidamento di detti lavori mediante pubblico incanto ai sensi dell'art. 20 comma 1 L. 109/94 recepita dalla Lr 7/02 e s.m.i.;

CHE con determina dirigenziale n. 126 del 22/09/08 è stato approvato il verbale di gara nella quale è risultata aggiudicataria la Ditta B.O.N.O. Costruzioni s.r.l. che ha offerto il ribasso del 7,3152%;

CHE, per i lavori di cui sopra, la ditta B.O.N.O. Costruzioni s.r.l. ha sottoscritto il relativo contratto di appalto in data 04/12/08 n. 13567 di repertorio registrato a Messina il 23/12/08 al n. 1263 serie I;

CHE i lavori sono stati consegnati in data 04/11/08 giusto verbale di consegna in via d'urgenza, redatto il 06/11/08;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 57 del 03/08/09 è stata approvata una prima perizia di variante e suppletiva, con un maggiore importo netto dei lavori di €. 409.310,31, senza impegno di maggiore spesa, in quanto la copertura di tali somme è stata assicurata dalle somme a disposizione presenti nel quadro economico del progetto originario;

CONSIDERATO

CHE nel periodo tra ottobre e novembre 2009, a seguito di incontri intercorsi tra l'Amministrazione e il Dirigente Scolastico dell'Istituto D'Arte "Basile" si è stabilito che l'edificio in oggetto sarebbe stato ad uso esclusivo dello stesso;

VISTA la nota dell'11/12/2009 con la quale il Dirigente Scolastico manifesta la necessità di eseguire ulteriori lavori indispensabili per l'attività didattica dell'Istituto di cui l'edificio sarà sede;

CHE, pertanto, per consentire il completamento dell'opera di cui sopra, nel rispetto della sua funzionalità e sicurezza, occorre procedere all'esecuzione degli ulteriori lavori richiesti, nonché forniture e servizi necessari per il trasferimento definitivo dell'Istituto d'Arte presso la nuova sede, e, infine, anche la sistemazione del pendio a ridosso dell'Istituto, per un importo complessivo di €. 720.000,00, come da relazione tecnica;

CHE, data l'urgenza dei lavori di cui sopra, è stata inoltrata richiesta alla C.D.P. con nota prot. N. 2125/PES del 19.11.2009, che si allega in copia, con la quale la stessa è stata interpellata per il diverso utilizzo del mutuo, di pari importo, acceso per la sistemazione del pendio a ridosso del complesso polivalente "Conca D'Oro" - SS Annunziata di Messina";

CHE con nota del 25/02/10, che si allega in copia, la C.D.P. spa ha richiesto l'inoltro degli atti tecnici e finanziari, relativi al diverso utilizzo;

CHE, per le motivazione in premessa, con Delibera di Giunta Provinciale n. 163 del 04/06/10 è stato deliberato il diverso utilizzo del mutuo di €. 720.000,00 concesso dalla C.D.P. spa per i "Lavori relativi alla sistemazione del pendio a ridosso del complesso polivalente "Conca D'Oro" – SS Annunziata di Messina", pos. N. 4502387/00 CUP B53I06000070003, collegato alla risorsa 193 in entrata del Bilancio provinciale, al fine di finanziare i lavori di completamento dell'Istituto Scolastico in oggetto, per uguale importo;

CHE, nella stessa, è stato conferito al Dirigente del Dipartimento, nonché R.U.P. dei lavori, espresso mandato a porre in essere tutti gli atti consequenziali di propria competenza;

CHE, interpellata la Ditta B.O.N.O. Costruzioni srl appaltatrice dei lavori principali, la stessa con nota del 31.05.2010 si è impegnata ad eseguire gli ulteriori lavori, previsti in perizia, per l'importo di €. 507.660,00, con l'applicazione del ribasso d'asta originario, (7,3152%), più un ulteriore ribasso del 3%, per un totale del 10,3152%;

CHE, la D.L., a seguito di autorizzazione del RUP, ha redatto in data 08.06.2010 una perizia di variante e suppletiva n. 2 dei lavori di cui in premessa, con una maggiore spesa di €. 720.000,00 tra lavori, forniture e servizi, e pertanto per un importo complessivo di €. 4.170.000,00, così come distinto nell'allegato quadro economico di spesa;

VISTA la perizia di variante e suppletiva n. 2 redatta dalla la D.L. ai sensi dell'art. 25 comma 1 lett. a), b), b/bis) e c) L. 109/94 – LR 7/02 e succ. m. ed int., approvata in linea tecnica il 14.06.2010 al n. 61/10;

CHE dal quadro economico allegato alla succitata perizia di variante, si evince il maggiore importo dei nuovi lavori al lordo pari ad €. 507.660,00 sul quale applicare il ribasso d'asta del 10,3152% oltre IVA, che la Ditta B.O.N.O. Costruzioni srl si impegna ad eseguire, come da schema di atto di sottomissione;

CHE, oltre ai maggiori lavori di cui sopra, è necessario eseguire ulteriori interventi di completamento, quali la fornitura degli impianti, i servizi di trasloco, il servizio di bus navetta e l'acquisto di arredi e/o di attrezzature necessarie per l'attività scolastica, per un importo complessivo di €. 178.040,00 IVA compresa, così come risulta dal quadro economico di spesa;

CONSIDERATA la necessità di approvare la predetta perizia di variante e suppletiva n. 2 relativa ai lavori in oggetto e di fronteggiare il maggiore importo, pari ad €. 720.000,00, con l'utilizzo delle somme del mutuo contratto con la CDP spa pos. N. 4502387/00 giusta Delibera di Giunta n. 163/2010 e a seguito di autorizzazione da parte dell'Ente finanziatore;

VISTO l'art. 25 comma 1 lett. a), b), b/bis) e c) della L. 109/94 – LR 7/02 e succ. m. ed int.;

VISTO l'art. 134 comma 8 del Regolamento ai sensi del quale il RUP ha predisposto apposita relazione di accompagnamento alla succitata perizia;

VISTO l'art. 13 della L. 30/2000 che individua nel responsabile del procedimento il soggetto obbligato alla emissione della Determinazione e a contrarre le relative procedure;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 art. 125 comma 11 applicabile in Sicilia ai sensi della Circolare Regionale LL.PP. del 30/03/07, che disciplina l'affidamento di forniture e servizi;

VISTO il vigente Regolamento per la Disciplina degli Appalti e Contratti;

VISTA la L.R. n°48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Amministrativo;

VISTO lo Statuto Provinciale;

DETERMINA

APPROVARE la perizia di variante e suppletiva n. 2 dei lavori di cui all'oggetto, redatta dalla D.L., nuovo codice CUP B45D10000080001, dell'importo complessivo di €. 4.170.000,00, secondo il quadro economico riportato nell'allegata relazione tecnica, che fa parte integrante della presente;

APPROVARE lo schema dell'atto di sottomissione con il quale la Ditta B.O.N.O. Costruzioni srl, esecutrice dei lavori principali, si impegna ad eseguire i maggiori lavori al lordo pari ad €. 507.660,00 sul quale applicare il ribasso d'asta del 10,3152% oltre IVA, che la stessa si impegna ad eseguire;

AFFIDARE con successivo provvedimento le forniture ed i servizi previsti tra le somme a disposizione e necessarie al completamento dell'opera oggetto del finanziamento, pari ad €. 178.040,00, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e dei vigenti Regolamenti dell'Ente.

PRENDERE ATTO che la maggiore spesa derivante dalla presente perizia pari ad €. 720.000,00, sarà fronteggiata con le somme del mutuo contratto con la CDP spa pos. N. 4502387/00, a seguito di autorizzazione di diverso utilizzo da parte della stessa;

TRASMETTERE il presente atto alla CDP spa per la relativa autorizzazione e agli Uffici di Ragioneria e Appalti e Contratti per gli adempimenti di competenza.

Il presente atto diventerà esecutivo acquisito il visto da parte del Ragioniere Generale.

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI :

- 1) Relazione perizia di variante N° 2
- 2) Copia delibera n. 163/2010
- 3) nota prot. N. 2125/PES del 19.11.2009
- 4) nota della CDP del 25/02/10
- 5) schema atto di sottomissione
- 6) nota Ditta BONO


IL DIRIGENTE DEL 3° DIP. 1° U.D.
(Ing. V. Carditello)

VISTO PRESO NOTA precisando che la spesa di €. 720.000,00 — ob'è — è
presente all'atto per la cui attivazione è stata autorizzata dalla
Cassa CDP al diverso utilizzo del mutuo Pos. 4502387/00 —
Messina, li 7/7/10

IL RAGIONIERE GENERALE

3° DIP. 1° U.D. - IMPRESA E PAGHERI

TO: PRESO NOTA
NA. 7-7-2010
IL FUNZIONARIO



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

1° DIP. U.D. "AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI..."

U.O. "ES. DETERMINE PRESIDENTE- NOTIFICHE"

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia

C E R T I F I C A

Che la Determinazione Dirigenziale del **3°DIP.**
" Realiz. e manutenz. Edifici scolastici" n. 77 del
28/06/2010, annotata nel Rep.Gen.le al n° **2051 del**
02/08/10, è stata pubblicata, nelle forme di legge, all'Albo
Pretorio di questa Provincia Regionale il **08/08/10** per 15
giorni consecutivi.

Messina, dalla residenza provinciale addì **23/08/10**

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Anna Maria TRIPODO



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3° DIPARTIMENTO - EDILIZIA

Realizzazione e manutenzione edifici scolastici

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n. data

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N 10 del 16-02-2011

OGGETTO: "Progetto per il completamento di un complesso polivalente per le scuole sup. per n. 29 aule e palestra in località "Conca D'Oro" SS Annunziata - Messina".

APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA N. 2 E NUOVO SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE. IMPORTO COMPLESSIVO €. 4.083.375,00." (art. 25 comma 1 lett. a), b), b/bis) e c) L. 109/94 - LR 7/02 e succ. m. ed int.).

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE con Determina Dirigenziale n° 77 del 28/06/10 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 2 dei lavori di cui all'oggetto e contestualmente lo schema dell'atto di sottomissione ai sensi dell'art. 25 comma 1 lett. a), b), b/bis e c) L. 109/97 - LR 7/02 e succ. m. ed int., per un importo complessivo di €. 4.170.000,00, con una maggiore spesa pari ad €. 720.000,00 da finanziare con le somme del mutuo contratto con la CDP spa pos. N. 4502387/00, a seguito di autorizzazione di diverso utilizzo da parte della stessa;

CHE con nota prot. n. 28443 dell'11/08/10, gli atti di cui sopra sono stati trasmessi alla CDP, così come richiesti, per la definizione della fase istruttoria del diverso utilizzo di mutuo;

VISTA la nota prot. N. 4532/11 del 02/02/11 con la quale la CDP spa comunica l'impossibilità a finanziare la somma di €. 37.625,00 per il "servizio bus navetta" e la somma di €. 49.000,00 per "trasloco arredi e laboratori", previste tra le somme a disposizione del quadro economico della perizia;

RITENUTO opportuno, così come richiesto dall'Ente finanziatore, stralciare l'importo complessivo di €. 86.625,00 dalle somme a disposizione, rimodulando il quadro economico di spesa della relazione tecnica allegata alla succitata perizia;

VISTO il nuovo quadro economico di spesa allegato alla perizia di variante e suppletiva n. 2 redatto dalla D.L., dell'importo complessivo di €. 4.083.375,00;

VISTO il nuovo schema di atto di sottomissione allegato alla presente;

PRENDERE ATTO CHE la maggiore spesa della suddetta perizia di variante e suppletiva n. 2 dell'importo complessivo di €. 4.083.375,00, è pari ad €. 633.375,00, e sarà fronteggiata con le somme del mutuo pos. N. 4502387/00, a seguito di autorizzazione da parte della CDP spa;

VISTO l'art. 25 comma 1 lett. a), b), b/bis) e c) della L. 109/94 - LR 7/02 e succ. m. ed int.;

VISTO l'art. 13 della L. 30/2000 che individua nel responsabile del procedimento il soggetto obbligato alla emissione della Determinazione e a contrarre le relative procedure;



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

1° DIP. U.D. "AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI..."
U.O. "ES. DETERMINE PRESIDENTE- NOTIFICHE"

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia

CERTIFICA

Che la Determinazione Dirigenziale del **3°DIP.**
"Edilizia scolastica" n. 10 del 14/02/2011, annotata nel
Rep.Gen.le al n° **305 del 03/03/2011**, è stata pubblicata,
nelle forme di legge, all'Albo Pretorio di questa Provincia
Regionale il **06/03/2011** per 15 giorni consecutivi.

Messina, dalla residenza provinciale addì **21/03/2011**

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO

Scotto



IL SEGRETARIO GENERALE

Dot.ssa Anna Maria TRIPODO

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3° DIPARTIMENTO

Realizzazione e Manutenzione Edifici Scolastici
Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n. DS/

913

data

04/07/2011

Oggetto: Richiesta preventivi Impianto antintrusione e cablaggio rete LAN, da eseguirsi c/o nuovo istituto d'Arte "Basile", Contrada "Conca d'Oro" S.S. Annunziata, Messina.

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA

USCITA

05/07/2011

Protocollo n°0023742/11

Spett.le A N° 6 DITTE
Segue Elenco _

Con riferimento al sopralluogo da Voi effettuato, con la presente si richiedono i relativi preventivi, inerenti l'impianto antintrusione ed il cablaggio rete LAN, da eseguire presso il nuovo Istituto d'Arte "Basile", sito in C.da Conca d'Oro nel Villaggio S.S. Annunziata - Messina, si allegano pertanto alla presente le relative offerte, da compilare e far pervenire in busta chiusa, a questo Ufficio, entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della presente.

Si rammenta il carattere d'urgenza in quanto il servizio dovrà essere espletato entro l'inizio dell'anno scolastico 2011/2012, previsto nel mese di Settembre p.v._

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Vincenzo Carditello)



Oggetto: Richiesta preventivi Impianto antintrusione e cablaggio rete LAN, da eseguirsi c/o nuovo istituto d'Arte "Basile", Contrada "Conca d'Oro" S.S. Annunziata, Messina.

ELENCO DITTE

- 1) **B.O.N.O. Costruzioni s.r.l.** - C.da Bonagrazia, snc - 90040 Montelepre (PA);
- 2) **Ellegi impianti s.n.c.** - Viale Giostra, Cpl "La Gazzella" Pal. Q3 - 98152 MESSINA;
- 3) **P.A. Società Cooperativa** - Via Industriale, 94 Is. Q - 98123 MESSINA;
- 4) **L.S.A. Servizi s.r.l.** - Via Comunale, 45 - 98149 MESSINA;
- 5) **M.E.Co.In s.r.l.** - Via Giorgio Rizzo, 39 - 98057 Milazzo (ME);
- 6) **T.M. System s.r.l.** - Via Romagnosi, 10 - 98122 MESSINA

IL DIRIGENTE COORDINATORE
(Ing. *Vincent Carditello*)



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3° DIPARTIMENTO

Realizzazione e Manutenzione Edifici Scolastici

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

Oggetto: Lavori per l'esecuzione dell'impianto antintrusione e cablaggio rete LAN, da eseguirsi c/o nuovo istituto d'Arte "Basile", Contrada "Conca d'Oro" S.S. Annunziata, Messina.

VERBALE DI VERIFICA ED APERTURA PREVENTIVI

L'anno duemilaundici giorno undici del mese di Agosto, alle ore 10,00, presso la Provincia Regionale di Messina, nella sede di Via S. Paolo (ex IAT), sono presenti i Sigg.:

- Geom. Nicolò ANNA (componente verbalizzante);
- Arch. Domenico CALARCO (componente);

Premesso:

- Con Delibera di Giunta Provinciale n. 163 del 04.06.2010 è stato deliberato il diverso utilizzo del mutuo di €. 720.000, concesso dalla CdP s.p.a. posizione n° 4502387/00, al fine di finanziare gli ulteriori lavori di completamento dell'Istituto in oggetto. Nella stessa Deliberazione, è stato conferito al Dirigente di questo Dipartimento, nonché R.U.P. dei lavori, espresso mandato a porre in essere tutti gli atti consequenziali;
- Con Determina Dirigenziale n. 77 del 28.06.2010 è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva N° 2 e con Determina Dirigenziale n. 10 del 14.02.2011 il nuovo quadro economico di spesa, dove è inserite tra le somme a disposizione dell'Amministrazione un importo relativo al completamento dell'impianto antintrusione videosorveglianza, e rete LAN;
- Con nota n. 913 del 04.07.2011 al protocollo n. 23742/11 del 05.07.2011, sono stati richiesti i relativi preventivi a n° 6 ditte, da far pervenire in busta chiusa;
- Che avendo ricevuto soltanto quattro buste contenenti i preventivi, sono stati inviati i solleciti alle ditte inadempienti, concedendo ulteriori 2 (due) giorni per far pervenire i preventivi, ad oggi abbondantemente trascorsi;

Tutto ciò premesso:

I tecnici presenti, accertato che soltanto n. 4 (quattro) ditte hanno fatto pervenire il proprio preventivo. Constatato la regolarità delle buste, trasmesse dall'ufficio protocollo, si è proceduto quindi alla loro apertura, dopo un attento esame dei preventivi, si è ritenuto più vantaggioso, in quanto con inferiore importo, quello della ditta B.O.N.O. Costruzioni s.r.l., che riporta i seguenti importi:

- a) Impianto antintrusione _ €. 5.050,00;
- b) Impianto cablaggio rete LAN _ €. 13.250,00.

Terminata la verifica, si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti come appresso.

Geom. Nicolò ANNA

Arch. Domenico CALARCO

V° IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
28/07/2011
Protocollo n°0026486/11



B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L.
C/da Bonagrazia - 90040 Montelepre (PA)
Tel. 091 8984288 - Fax 091 8941088
E-mail: Bonocostruzioni@virgilio.it

SSOA

Procedimento

Oggetto: Offerta per i lavori di
realizzazione impianto
antifurtivazione e Reclaman
da eseguirsi nell'Istituto
Concea D'Oro - SS. Annunziata
in Messina.

30 Dip. Entr. Sic.
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
POSTA IN ENTRATA
28 LUG 2011
1° DIPARTIMENTO - U.D.

Spett.:

Provincia Regionale di Messina
3° Dip.to Realizzazioni e Manutenzioni
Edifici scolastici.
Corso Cavour 98100 Messina

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO DEI LAVORI COMPLETAMENTO DI UN COMPLESSO POLIVALENTE PER LE SCUOLE SUPERIORI PER N° 29 AULE E PALESTRA IN LOCALITA' "CONCA D'ORO" - S.S. ANNUNZIATA, MESSINA, COMPLETAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE

La sottoscritta impresa _____ e domicilio eletto agli effetti della presente in _____ presso la sede comunale di presa visione del capitolato speciale di appalto con sede in _____ e dei disegni di relativi, dichiara di essere disposta ad offrire i seguenti prezzi unitari per ogni voce relativa alle varie categorie di lavoro come appresso:

N°	N.B.	Indicazione delle voci relative alle varie categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo	U.n.	QUANTITA'			PREZZI UNITARI OFFERTI (al netto ogni siorerza)		PRODOTTO		Pag. 1/1
				Mis	A Corpo	A Misura	Cifre	Lettere	A Corpo	A Misura	
1	AN.01	Realizzazione di sistema antintrusione composto da una centralina, doppio combinatore telefonico PS/IN/GSM, un sintetizzatore vocale, una tastiera di comando, modulo per l'ascolto ambientale, un inseritore con 3 chiavi elettroniche, software per la teleassistenza, fornitura e posa in opera del cavo BUS per il collegamento di tutti i componenti dell'impianto - con la sola esclusione del cavo necessario ad alimentare e controllare l'attività dei sensori di rilevamento intrusi-. Compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante secondo la regola dell'arte. E' compresa altresì l'installazione di cassette per lo smistamento dei cavi, cavi, cavi, canali a parete e quant'altro ancora necessario per completare l'impianto a partire dal cavo posato e quant'altro ancora necessario per completare l'impianto a partire dal cavo posato e disponibile in prossimità del punto di installazione.	Mis								
2	AN.02	Fornitura ed installazione di sistema antintrusione completa di batterie tampone e modulo Paratchimmettore. Compreso con altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante secondo la regola dell'arte. E' compresa altresì l'installazione di cassette per lo smistamento dei cavi, cavi, canali a parete e quant'altro ancora necessario per completare l'impianto a partire dal cavo posato e disponibile in prossimità del punto di installazione.	Mis								
3	AN.03	Fornitura ed installazione di coppia di batterie a raggi infrarossi attivi, portata circa 50 mt. Nr. di raggi attivi almeno 4. Compiti di custodia per esterno. Compreso con altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante secondo la regola dell'arte. E' compresa altresì l'installazione di cassette per lo smistamento dei cavi, cavi, canali a parete e quant'altro ancora necessario per completare l'impianto a partire dal cavo posato e disponibile in prossimità del punto di installazione.	Mis								
4	AN.04	Fornitura ed installazione di sensore volumetrico a doppia tecnologia per interni. Compreso con altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante secondo la regola dell'arte. E' compresa altresì l'installazione di cassette per lo smistamento dei cavi, cavi, canali a parete e quant'altro ancora necessario per completare l'impianto a partire dal cavo posato e disponibile in prossimità del punto di installazione.	Mis								
Prezzo complessivo offerto (cifra e lettere)											

Prezzo complessivo offerto 5.050/00, dicianni (Cinque mila e cinquante /00), Ribasso percentuale del %

Data 12/09/2023

Il sottoscritto
[Firma]
[Firma]

SUPERIORI PER N° 29 AULE E PALESTRA IN LOCALITA' "CONCA D'ORO" - S.S. ANNUNZIATA MESSINA, COMPLETAMENTO IMPIANTO CABLE AGGIO TELE IAN


con sede in _____ e domicilio eletto agli effetti della presente in _____ presso la sede comunale e di presa visione del capitolato speciale di appalto e dei disegni di relativi, dichiara di essere disposta ad offrire i seguenti prezzi unitari per ogni voce relativa alle varie categorie di lavoro come appresso:

N° N.F.	Indicazione delle voci relative alle varie categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo	Un.	QUANTITA'		PREZZI UNITARI OFFERTI (al netto oneri sicurezza)		PRODOTTO
			A Corpo	A Misura	Cifre	Lettere	
1	AN 05 Fornitura e posa in opera di sistema MODEM ADSL2+ETHERNET e SWITCH così composti: PVC2049 - MODEM ADSL2+ETHERNET con porta LAN Ethernet 10/100 base TX. Velocità di 24 Mbps in ricezione e T O T A L E circa a corpo 1.148,21 2 Mbps in trasmissione. Dotato di funzione QoS (Quality of Service) per identificare le applicazioni assegnando ai ritardi, per esempio video o giochi Internet caratterizzati da una grafica sofisticata, assegnando una priorità più elevata in modo da garantire all'utente tempi di risposta rapidi e un utilizzo senza interruzioni. Completo di firewall per respingere gli attacchi Dos (Denial of Service) e protegge il computer dai tentativi di hacking. Dotato di funzioni di controllo parentale per bloccare l'accesso a determinati siti web, evitando la visualizzazione di contenuti inopportuni. Funzioni per altro, impostabili anche in base all'ora (pianificazione). Dotato di funzione VPN pass-through multipla che consente l'accesso in tutta sicurezza ai file e alle e-mail aziendali anche da casa. - SWITCH con 16 porte 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet, tutte con supporto allo standard NWay.Ciascuna porta con capacità di negoziare sia la velocità di connessione in ambienti di rete 10BASE-T, 100BASE-TX e 1000Base-T sia la modalità di trasmissione full-duplex o half-duplex.Dotato di tecnologia switching store-and-forward, full/half duplex per la velocità a 10Mbps e 100Mbps, full duplex a 2000Mbps per la velocità a 1000Mbps, standard IEEE 802.3x per il controllo di flusso. Capacità di commutazione 32Gbps (switch a 16 porte). Buffer della RAM 512 KB. L'opera comprende il testing della rete LAN per la corretta identificazione delle coppie e la omputura dei Plugs RJ45	Mis					
2	AN 06 Fornitura e posa in opera di Switch x Stack 24 Porte Ethernet in rame 10/100/1000 Mbps. Lo switch dovrà essere dotato di 2 porte di stacking HDVMT dedicate, ognuna delle quali capace di fornire 5 Gbps di ampiezza di banda per le funzioni di stacking con possibilità di creare stack costituiti da un massimo di 5 unità caratterizzati da una topologia lineare o ad anello fault-tolerant, con un'ampiezza di banda complessiva di 20 Gbps in modalità full-duplex bidirezionale. Ciascun Switch sarà inoltre dotato di 4 slot SFP liberi (che fungono come porte combo con 4 delle porte in rame) che consentono la realizzazione di uno stack con un massimo di 24 collegamenti SFP in fibra per consentire una graduale crescita della rete nel tempo. Lo switch dovrà essere dotato di funzioni di sicurezza, tra cui Access Control Lists (ACLs), controllo accessi 802.1X basato su porte/multicast				300,00	(Trecento/00.....)	300,00 (Trecento/00)

Pag. 1/1
 300,00

Pag. 3/3										
N° N.F.	Indicazione delle voci relative alle varie categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo	Un.	QUANTITA'		PREZZI UNITARI OFFERTI (al netto ogni sicurezza)		PRODOTTO		RIPORTO	
			A Corpo	A Misura	Cifre	Lettere	A Corpo	A Misura		
4	AN 08 Ricevitore e posa in opera di Access Point con sistema di alimentazione PoE, dotato di antenna omnidirezionale, standard di conformità IEEE 802.11g. L'access point dovrà disporre di 1 antenna esterna sostituibile e una antenna interna che ottimizza la copertura wireless. Dotato di tecnologia 802.3ad Power over Ethernet (PoE), dovrà poter essere installato in assenza di prese elettriche. Il dispositivo dovrà offrire una velocità di trasmissione pari a 54Mbps come previsto dallo standard wireless 802.11g e, tramite la tecnologia 1080i dovrà offrire capacità aggiuntive per raggiungere velocità di trasmissione del segnale wireless sino a 108Mbps. L'access Point, dovrà inoltre garantire la totale compatibilità con le specifiche degli standard IEEE 802.11b e 802.11g. L'A.P. dovrà supportare i protocolli WPA-Enterprise, WPA-Personal e 802.1x, per garantire una totale protezione della rete. L'access point dovrà inoltre essere compatibile con le specifiche 802.11i / AES (Advanced Encryption Standard), per garantire un elevato livello di sicurezza dell'ambiente wireless. Tra le altre funzioni di sicurezza richieste all'Access Point vi sono il filtraggio degli indirizzi MAC, la segmentazione della LAN Wireless, la funzione Disable SSID Broadcast. Tutte le impostazioni dell'A.P. dovranno poter essere configurate mediante utility di configurazione basata sul web o via Telnet ovvero mediante appositi tool. L'opera comprenderà il testaggio della rete LAN per la corretta identificazione delle coppie e la crimpatura dei Plugs RJ45.	Mis cad								
					16	350,00	(Trecentocinquante/00)			
						Euro				

Prezzo complessivo offerto 13.250,00 (Tredicimila duecentocinquante/00), Ribasso percentuale del %
Data 22/04/14

L'Impresa

NOME COGNOME E PROFESSIONE
Firma autografa
Data