



## PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## 4° DIPARTIMENTO - EDILIZIA SCOLASTICA

Via 24 Maggio 98100 Messina, tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n. ....

fascicolo: BAR IPSIA 167 CDP4-5

data.....

## DETERMINA DIRIGENZIALE n.63 del 03-04-2012

Oggetto: Lavori di impermeabilizzazione copertura e rivestimento prospetti, adeguamento alla normativa di sicurezza ed igiene del lavoro dell'IPSIA "Ferrari" nel Comune di Barcellona P.G. (ME).  
**Approvazione verbale di gara e nuovo quadro economico aggiornato.**

## IL DIRIGENTE

PREMESSO che con D.D. 81 del 26-09-2011 come rettificata con D.D.112/2012 è stato approvato il progetto in oggetto per l'importo complessivo di €. 168.543,48 di cui € 135.600,00 per lavori a base d'asta, finanziato con mutuo C.D.P posizione 4547243 per l'importo di €. 7.061.900,00, con imputazione al Cap. 7585/R/2010; - che il CIG dei predetti lavori è il seguente 331142525B;

VISTO il verbale di gara del 31.01.2012 e il verbale di riapertura gara del 6.3.2012, pubblicati all'Albo Pretorio dal 15.03.2012 al 21.03.2012, da cui risulta che i lavori sono stati aggiudicati provvisoriamente alla ditta EDILIZIA MILONE s.r.l. con sede in Via Stretto 1° Ceraolo n.10 Barcellona P.G. (ME) con il ribasso del 49,8800%;

VISTO il nuovo quadro economico del progetto, per l'importo complessivo contenuto all'interno delle somme finanziate e aggiornato nelle somme a disposizione, al fine di utilizzare le economie del ribasso per accantonare gli oneri di prevenzione e sicurezza cantieri edili, ai sensi della L.R.20/2007 art.3, nonché altre risorse per la messa in sicurezza e igiene dello stabile, necessarie per ottenere il rilascio del nulla-osta antincendio e igienico-sanitario da parte dei VV.FF. e dell'ASP;

RILEVATA la necessità di aggiudicare definitivamente i lavori alla predetta impresa e approvare, nel contempo, il predetto nuovo quadro economico aggiornato;

VISTI il D.Lgs.163/2006 art.132 e il Regolamento DPR 207/2010 art.161, recepiti in Sicilia con L.R.12/2011 e s.m.i.;

VISTA la L.R.48/91, il Regolamento Contratti e lo Statuto Provinciale;

## DETERMINA

- 1) AGGIUDICARE definitivamente i lavori in oggetto alla ditta EDILIZIA MILONE s.r.l. con sede in via Stretto 1° Ceraolo, Barcellona P.G. (ME) con il ribasso del 49,8800% sull'importo dei lavori a base d'asta al netto degli oneri per la sicurezza;
- 2) APPROVARE il nuovo quadro economico del progetto, per l'importo complessivo contenuto all'interno delle somme finanziate pari a €. 168.543,48, IVA compresa e aggiornato nelle somme a disposizione, al fine di utilizzare le economie del ribasso per accantonare gli oneri di prevenzione e sicurezza cantieri edili, ai sensi della L.R.20/2007 art.3, nonché altre risorse per la messa in sicurezza e igiene dello stabile, necessarie per ottenere il rilascio del nulla-osta antincendio e igienico-sanitario da parte dei VV.FF. e dell'ASP;
- 3) PRENDERE ATTO che i relativi lavori trovano copertura finanziaria al Cap. 7585/R/2010 mediante mutuo C.D.P. per l'importo complessivo di €. 7.061.900,00 (posizione n.4547243);
- 4) TRASMETTERE gli atti di gara all'Ufficio Contratti dell'Ente per stipulare il relativo contratto di appalto, per l'importo complessivo di €. 69.259,60 + IVA al netto del ribasso;
- 5) PROVVEDERE con successivi dispositivi dirigenziali al pagamento delle somme accantonate per prevenzione e sicurezza cantieri edili, ai sensi dell'art.3 comma 2 della L.R. 20/2007 e per la messa in sicurezza igienico-sanitaria e antincendio dell'edificio;

Allegati: verbali di gara e nuovo quadro economico aggiornato.

IL DIRIGENTE

Visto dell'Ufficio Finanziario

2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. - IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA, 3/5/12

L. FUNZIONARIO



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## 4° DIPARTIMENTO - EDILIZIA SCOLASTICA

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n. ....

data.....

**Oggetto:** Lavori di impermeabilizzazione copertura e rivestimento prospetti, adeguamento alla normativa di sicurezza ed igiene del lavoro dell'IPSIA "Ferrari" nel Comune di Barcellona P.G. (ME).

Finanziamento: mutuo C.D.P.  
Ditta: Edilizia Milone  
Contratto:

### QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale lavori a base d'asta:		€	135.600,00
di cui € 2.600,00 non soggetti a ribasso			
Somme a disposizione:			
IVA:	21%	€	28.476,00
Incentivi	1,9%	€	2.576,40
Assicurazioni e spese strumentali	0,5%	€	678,00
Collaudi		€	-
Pubblicità		€	30,00
art.26 legge 109/94 (max 10%)		€	-
Allacciamenti		€	-
Forniture materiali o altri servizi		€	-
Imprevisti in arrotondamento		€	1.183,08
	sommano	€	32.943,48
		€	32.943,48
	<b>Importo totale dei lavori</b>	€	<b>168.543,48</b>

### QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO

importo lavori a base d'asta:		€	135.600,00
importo lavori suppletivi	0%	€	-
<b>importo totale lordo dei lavori</b>		€	135.600,00
di cui € 2.600,00 per oneri di sicurezza			
Ribasso: percentuale: <b>49,8800%</b>			
	sui lavori a b.asta	€	66.340,40
	sui lavori suppletivi	€	-
	<b>totale ribasso</b>	€	66.340,40
		-€	66.340,40
	<b>Restano i lavori al netto:</b>	€	69.259,60
<b>Somme a disposizione:</b>			
IVA:	21%	€	69.259,60
		€	14.544,52
Incentivi e oneri riflessi:	2%	€	135.600,00
		€	2.712,00
Assicurazioni e spese strumentali	2%	€	135.600,00
		€	2.712,00
Sicurezza (L.R.20/2010 art.3)	20%	€	66.340,40
		€	13.268,08
Competenze tecniche (verifica progetto, catastazione, antincendio etc)		€	10.000,00
Pubblicità		€	30,00
Allacciamenti e oneri smaltimento in discarica		€	10.000,00
opere complementari e urgenti per rilascio nulla-osta antincendio VV.FF.		€	20.000,00
incentivi redazione progetti antincendio e nuove opere		€	10.000,00
accantonamento contenziosi (art.26 L.109/94)		€	10.000,00
imprevisti e varie (in arrotondamento) 4%		€	6.017,28
	sommano	€	99.283,88
		€	99.283,88
	<b>Importo totale dei lavori</b>	€	<b>168.543,48</b>

Messina lì

IL RUP.  
(Ing. Vincenzo Carditello)



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## 4° Dipartimento – 2° U.O. UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n. ....

data.....

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per impermeabilizzazione copertura e rivestimento prospetti, adeguamento alla normativa di sicurezza ed igiene del lavoro dell'IPSIA "Ferrari".

### VERBALE DI GARA

Codice Identificativo Gara: 331142525B

Dati identificativi del bando di gara:

1) Stazione appaltante: PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, Ufficio Edilizia Scolastica, Via 24 maggio, tel. 090 7761201 fax 0907761813.

2) Procedura di gara: procedura negoziata ai sensi dell'art.122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006;

3) Luogo di esecuzione: Comune di Barcellona P.G. (ME);

3.1) Descrizione: Lavori di manutenzione straordinaria per impermeabilizzazione copertura e rivestimento prospetti, adeguamento alla normativa di sicurezza ed igiene del lavoro dell'IPSIA "Ferrari".

– Cat. OG1-classe 1- **Importo a base d'asta € 135.600,00 compresi € 2.600,00 quali oneri per la sicurezza ;**

4) Lettera d'invito pubblicata all'Albo dell'Ente secondo i termini di legge;

5) Termine utile per la consegna dei plichi: entro le ore 13.00 del 30/01/2012;

Inizio procedure di gara alle ore 11,40 del 31/01/2012 in seduta pubblica, nei locali dell'Ufficio Edilizia Scolastica della Provincia di Messina, via S. Paolo Ex I.A.I.

Presidente di gara: il Dirigente responsabile del procedimento: Ing. Vincenzo Carditello;

Verbalizzante: IDRUA Sig. Antonino Bottari –

Testimoni: I.D.R.U.T. Geom. Giuseppe Palella e I.D.R.U.T. Geom. Riccardo Romano, entrambi dipendenti dell'Ufficio e idonei ai sensi di legge.

Il Presidente da inizio alla procedura di gara ed accerta, preliminarmente, che i plichi pervenuti entro il termine previsto dal bando di gara, risultano essere complessivamente n.14, come dalla distinta trasmessa dal Protocollo Generale (allegato 1 al presente verbale). Si da seguito, quindi, alla numerazione progressiva dei plichi, secondo l'ordine di arrivo indicato nella predetta distinta:

- 1) EDILCENTRO di Marchetta Simone
- 2) LIPARI Francesco
- 3) MENDOLIA Costr. di Mendolia Antonino Franco & C.
- 4) 2G Costruzioni
- 5) CO.B.I.FUR. s.r.l.
- 6) VISALLI Giuseppe
- 7) PEGASO Costr. s.r.l.
- 8) GICAP Costr. s.r.l.
- 9) CO.GE.CO. s.r.l.
- 10) MILONE Ed. s.r.l.
- 11) MEGAEDIL Soc. Coop.
- 12) G.G. di Crupi Gabriele
- 13) GAEMA s.r.l.
- 14) GRAZIANO Costr. s.r.l.

Tutti i plichi contengono al loro interno due buste, a loro volta sigillate adeguatamente e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente "Busta A - Documentazione" e "Busta B - Offerta economica".

Vengono aperte, quindi, le sole buste "A" contenenti la documentazione prevista nella lettera di invito, al fine di verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione richiesta; si procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale, di quelli previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii. e si verifica l'elenco delle documentazioni richieste.

Tutte le ditte vengono ammesse ad eccezione delle seguenti:

Ditte escluse e relative motivazioni:

- 1) Busta n° 1 - EDILCENTRO di Marchetta Simone
- 2) Busta n° 2 - LIPARI Francesco

Pertanto, alla seconda fase, accedono le ditte di seguito elencate che risultano essere n.12:

- 1) MENDOLIA Costr. di Mendolia Antonino Franco & C.



- 2) 2G Costruzioni
- 3) CO.B.I.FUR. s.r.l.
- 4) VISALLI Giuseppe
- 5) PEGASO Costr. s.r.l.
- 6) GICAP Costr. s.r.l.
- 7) CO.GE.CO. s.r.l.
- 8) MILONE Ed. s.r.l.
- 9) MEGAEDIL Soc. Coop.
- 10) G.G. di Crupi Gabriele
- 11) GAEMA s.r.l.
- 12) GRAZIANO Costr. s.r.l.

Si prosegue dando apertura delle buste economiche "B", comprese quelle non ammesse.

Le offerte vengono inserite, secondo l'ordine di ribasso, nell'allegato 2 al presente verbale.

In base alla predetta graduatoria provvisoria la Ditta prima classificata risulta essere la Edilizia MILONE s.r.l. con sede in Via Stretto 1° Ceraolo, 10 - 98051 Barcellona P.G. (ME) Partita IVA 02764020836 n° tel./Fax 090/9796911- che ha presentato il ribasso del 49,88%.

Al fine di avviare la procedura di verifica delle offerte anormalmente basse, si procede, quindi, al calcolo della soglia di anomalia così come indicato nel disciplinare di gara. A tal fine viene calcolata la media delle offerte ammesse, escludendo dal calcolo il 10% delle offerte di minor ribasso ed il 10% di quelle di maggior ribasso. Per tutte le offerte che superano la predetta media si calcola lo scarto aritmetico del rispettivo ribasso, e, di seguito la media del predetto scarto viene aggiunta alla citata media delle offerte.

Il 10% delle ditte ammesse è pari a  $12/10 = 2$  ditte

Numero offerte valide ai fini del calcolo della media:  $12 - 2 \times 2 = 8$

Media dei ribassi di tutte le predette 8 offerte è pari a  $302,0506 / 8 = 37,7563\%$ .

Le ditte che hanno presentato un'offerta che eguaglia o supera la predetta media risultano essere n° 7 a partire dal plico n° 7 che ha offerto il ribasso del 38,5706% fino al plico n° 10 con il massimo ribasso del 49,8800%. La media degli scarti dei ribassi delle predette 7 ditte risulta essere:  $41,4368/7 = 5,9195\%$ .

Pertanto, la soglia di anomalia risulta essere pari a:  $37,7563 + 5,9195\% = 43,6759\%$

Il Presidente, poiché il bando, ai sensi del comma 9 dell'art.122 del D.lgs.163/2006 non prevede l'esclusione automatica delle ditte che presentano un ribasso maggiore o uguale alla predetta soglia, sospende la seduta alle ore 12,30, per avviare la procedura di richiesta delle giustificazioni sul ribasso presentato a partire dalla ditta Edilizia MILONE s.r.l., risultata prima nella predetta graduatoria

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Messina li 31/01/2012

Il verbalizzante  
I.D.R.U.A.  
Sig. Antonino Bottari

I testimoni  
I.D.R.U.T.  
Geom. Giuseppe Palella

I.D.R.U.T.  
Geom. Riccardo Romano

Il Presidente di gara  
Ing. Vincenzo Carditello



n° Busta	DITTE	Ribasso	ribassi validi per la media	scarto per rib. Sopra media	rib. Sopra soglia
14	GRAZIANO Costr. s.r.l.	29,1111			
3	MENDOLIA Costr. di Mendolia Antonino Franco & C.	30,4599			
5	CO.B.I.FUR. s.r.l.	30,9200	30,9200		
4	2G Costruzioni	31,6780	31,6780		
6	VISALLI Giuseppe	32,9990	32,9990		
7	PEGASO Costr. s.r.l.	38,5706	38,5706	0,8143	
11	MEGAEDIL Soc. Coop.	39,8955	39,8955	2,1392	
8	GICAP Costr. s.r.l.	39,9927	39,9927	2,2364	
13	GAEMA s.r.l.	39,9999	39,9999	2,2436	
12	G.G. di Crupi Gabriele	47,9949	47,9949	10,2386	
9	CO.GE.CO. s.r.l.	49,3975		11,6412	
10	MILONE Ed. s.r.l.	49,8800		12,1237	
			302,0506	41,4368	
		<b>media</b>	<b>37,7563</b>	<b>5,9195</b>	<b>43,6759</b>
		n.ditte	8	7	

ditte ammesse  
ali  
n.ditte per media  
somma x media

rib.minimo col.media 30,9200  
rib.max. col. Media 47,9949  
ala minimi 30,4599  
ala massimi 49,3975

12  
2  
8  
0

grad.	ditta	plico	ribasso
1	GRAZIANO Costr. s.r.l.	14	29,1111
2	MENDOLIA Costr. di Mendolia Antonino Franco & C.	3	30,4599
3	CO.B.I.FUR. s.r.l.	5	30,9200
4	2G Costruzioni	4	31,6780
5	VISALLI Giuseppe	6	32,9990
6	PEGASO Costr. s.r.l.	7	38,5706
7	MEGAEDIL Soc. Coop.	11	39,8955
8	GICAP Costr. s.r.l.	8	39,9927
9	GAEMA s.r.l.	13	39,9999
10	G.G. di Crupi Gabriele	12	47,9949
11	CO.GE.CO. s.r.l.	9	49,3975
12	MILONE Ed. s.r.l.	10	49,8800

DITTE ESCLUSE		
1	EDILCENTRO di Marchetta Simone	Manca cauzione rib. 29,93%
2	LIPARI Francesco	Manca cauzione rib. 24,1971%



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n. ....

data.....

Oggetto: **Lavori di manutenzione straordinaria per impermeabilizzazione copertura e rivestimento prospetti, adeguamento alla normativa di sicurezza ed igiene del lavoro dell'IPSA "Ferrari". Importo a base d'asta € 135.600,00=**

RIAPERTURA VERBALE DI GARA  
Codice Identificativo Gara: **331142525B**  
Del 31/01/2012

L'anno duemiladodici, il giorno 06 del mese di marzo alle ore 11,00, previo avviso pubblicato nel sito internet di questa Provincia in data 01/03/2012, in seduta pubblica, nei locali dell'Ufficio Edilizia Scolastica di via S. Paolo Ex I.A.I. – Messina, il Presidente procede alla riapertura del verbale di gara per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto.

Premesso:

- che in data 31/01/2012, si è tenuta la gara per l'esame delle offerte presentate dalle ditte, nel corso della quale la stessa è stata redatta la graduatoria provvisoria da cui è risultata prima classificata la **Ditta Edilizia MILONE s.r.l. di Barcellona P.G. (ME)** – che ha presentato un ribasso del 49,8880% e, contestualmente, si è proceduto, con nota prot. n.229 del 31/01/2012, alla richiesta delle giustificazioni sul ribasso presentato;
- che la ditta Milone, in data 10/02/2012, prot. 4940 ha presentato le giustificazioni richieste;
- **che** in sede di riapertura di gara in data odierna, l'Ufficio ha prodotto le proprie risultanze sull'esame delle giustificazioni predette dalle quali risulta che la ditta conserva un adeguato margine di utile e, pertanto, l'offerta debba ritenersi congrua;

Premesso quanto sopra

### IL PRESIDENTE DI GARA

Considerato che l'offerta di ribasso presentata dalla Ditta **Edilizia MILONE s.r.l.** è stata ritenuta congrua e comporterà, tra l'altro, una sensibile economia sul bilancio dell'Ente e quindi un vantaggio per la P.A.; procede all'approvazione della graduatoria già pubblicata in allegato al precedente verbale di gara e aggiudica provvisoriamente i lavori in oggetto alla **Ditta Edilizia MILONE s.r.l. con sede in via stretto I° Ceraolo, 10 - 98051 Barcellona P.G. (ME) – Partita IVA 02764020836 n°tel/fax. 090/9796911** che ha offerto il ribasso del 49,8880% da applicarsi su tutte le opere previste nel progetto posto a base di gara, esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

La ditta 2<sup>a</sup> classificata risulta essere: CO.GE:CO. s.r.l. con sede in Barcellona, che ha offerto il ribasso del 49,3975%

Dispone di pubblicare il presente verbale all'Albo Pretorio dell'Ente, nel sito informatico [www.provincia.messina.it](http://www.provincia.messina.it), e secondo le altre disposizioni di legge. Dispone anche di inviare apposita informativa alle predette due Ditte 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classificata.

L'aggiudicazione definitiva avverrà con successiva determinazione dirigenziale, dopo che l'Ufficio avrà verificato il possesso del D.U.R.C. relativo alla predette Ditte.

Alle ore 11:30, la seduta è conclusa.

Il presente verbale, composto da una sola pagina, redatto in unico originale, presa lettura, viene sottoscritto come segue.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Messina li 06/03/2012

Il verbalizzante  
I.D.R.U.T. Geom. Riccardo Romano

Il testimone  
I.D.R.U.T. Geom. Giuseppe Palella

Il Presidente di gara  
Ing. Vincenzo Carditello



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

ORIGINALE

## UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Via 24 Maggio 98100 Messina, tel. (090)7761201 Fax (090)7761813

prof. n. \_\_\_\_\_  
fascicolo: BAR IPSIA 188 CDP 4-8

data \_\_\_\_\_

### DETERMINA DIRIGENZIALE N. 112 DEL 16.11.2011

Oggetto: Lavori di impermeabilizzazione della copertura e rivestimento dei prospetti, adeguamento alla normativa di sicurezza ed igiene del lavoro dell' IPSIA "FERRARI" nel COMUNE DI BARCELLONA P.G. -  
RETTIFICA PARZIALE DD. N. 81 DEL 26/09/11  
Riapprovazione nuovo quadro economico di spesa.

#### IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che con Determina Dirigenziale n. 81 del 26/09/11 è stato approvato il progetto descritto in oggetto per un importo complessivo di €. 167.643,48 di cui €. 135.600,00 per lavori a base d'asta allegando contestualmente il quadro economico di spesa;

**CHE** nella stessa si prendeva atto che il succitato progetto corrispondeva nei lavori e nell'importo a quelli indicati nell'allegata tabella ai punti 4 e 5 finanziati con mutuo CDP pos. N. 4547243;

**CONSIDERATO CHE** gli interventi previsti nel citato progetto corrispondono a quelli indicati ai nn. 4 e 5 della tabella 1, mentre l'importo complessivo risulta di €. 168.543,48;

**PRESO ATTO CHE** occorre rettificare parzialmente la DD. N. 81 del 26/09/11 limitatamente all'importo complessivo del progetto e al quadro economico di spesa;

**VISTO** il nuovo quadro economico allegato alla presente;

**RITENUTO** necessario provvedere alla riapprovazione del nuovo quadro economico di spesa, confermando quant'altro contenuto nella DD. N. 81 del 26/09/11;

**VISTA** la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

**VISTO** il Regolamento dei contratti e lo Statuto Provinciale;

#### DETERMINA

**RETTIFICARE** parzialmente la DD. N. 81 del 26/09/11 per le motivazioni espresse in narrativa;

**APPROVARE** il nuovo quadro economico di spesa per l'importo complessivo di €. 168.543,48 di cui €. 135.600,00 per lavori a base d'asta che si allega alla presente;

**Resta confermato quant'altro contenuto nella Determina Dirigenziale N. 81 del 26/09/11.**

Si allega nuovo quadro economico di spesa.

IL DIRIGENTE  
Ing. Y. Carditello

Parere del Ragioniere Generale

UFFICIO DIRIGENTE EDILIZIA SCOLASTICA  
18-11-2011  
Ing. Y. Carditello



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## 3° DIPARTIMENTO - EDILIZIA

Ufficio Edilizia Scolastica

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

Prot. n. ....

data .....

Oggetto: Lavori di impermeabilizzazione della copertura e rivestimento dei prospetti, adeguamento alla normativa di sicurezza ed igiene del lavoro dell' IPSIA "FERRARI" nel COMUNE DI BARCELLONA P.G. -

### QUADRO ECONOMICO

<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>		€	135.600,00
di cui	€ 2.600,00	per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
IVA sui lavori:	21,00%	€ 135.600,00	€ 28.476,00
Incentivi	1,90%	€ 135.600,00	€ 2.576,40
Assicurazioni e spese strumentali	0,50%	€ 135.600,00	€ 678,00
collaudi			€ -
pubblicità			€ 30,00
Accant. art.26 / imprevisti in arrot.			€ -
Forniture materiali o altri servizi			€ -
Imprevisti			€ 1.183,08
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		€ 32.943,48	€ 32.943,48
<b>TOTALE GENERALE</b>		€	168.543,48

Messina li

IL R.A.P.  
(Ing. Vincenzo Carditello)





# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3° DIPARTIMENTO - EDILIZIA SCOLASTICA

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n. ....

data .....

Oggetto: Lavori di impermeabilizzazione copertura e rivestimento prospetti, adeguamento alla normativa di sicurezza ed igiene del lavoro dell'IPSLA "Ferrari" nel Comune di Barcellona P.G. (ME).

## QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale lavori a base d'asta:		€	135.600,00
di cui € 2.600,00 non soggetti a ribasso			
Somme a disposizione:			
IVA:	21%	€	28.476,00
Incentivi	1,9%	€	2.576,40
Assicurazioni e spese strumentali	0,5%	€	678,00
Collaudi		€	-
Pubblicità		€	30,00
art.26 legge 109/94 (max 40%)		€	-
Allacciamenti		€	-
Forniture materiali o altri servizi		€	-
Imprevisti in arrotondamento		€	283,08
	sommano	€	32.043,48
		€	32.043,48
	<b>Importo totale dei lavori</b>	€	<b>167.643,48</b>

Messina li 26-09-2011

IL R.U.P.  
(Ing. Vincenzo Carditello)