



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

EDILIZIA SCOLASTICA

Via 24 Maggio 98100 Messina, tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n. D3/.....

data.....

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 110 DEL 22.09.2012

Oggetto: Servizio di pronto intervento urgente per la fornitura e posa in opera di porte antincendio e coloritura in rosso della tubazione rete antincendio nel Liceo Scientifico di Giardini Naxos.
Affidamento alla ditta 2G COSTRUZIONI s. r. l.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

CHE questa Amministrazione ha l'obbligo di adeguare alle normative antincendio tutti gli edifici scolastici, considerato che questo edificio rientra tra quelli da conformare, poiché necessità di alcune lavorazioni per l'adeguamento alle normative antincendio, ed è quindi privo del Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.); si rendono necessari alcuni lavori indispensabili per l'ottenimento del C.P.I. da parte dei VV.FF.;

CHE per l'attuazione dell'intervento in questione, occorre installare delle porte antincendio con resistenza al fuoco REI 120 e colorare in rosso tutta la tubazione della rete antincendio esistente;

VISTO il preventivo offerta proposto dalla Ditta 2G COSTRUZIONI s. r. l. (Partita IVA 03025340831), con sede in Messina, via N. Scotto Palazzo Ossidiana, che si è dichiarata disponibile ad eseguire l'intervento urgente per un importo totale di € 3.500,00 oltre IVA;

RITENUTO che, a seguito di indagine di mercato effettuata dal dipendente ufficio, la predetta offerta possa ritenersi congrua per un importo complessivo a corpo di € 3.000,00 oltre IVA;

PRESO ATTO che la spesa di € 3.630,00 IVA compresa può essere affrontata con le risorse ancora disponibili al Capitolo 7551/2010, giusta D.D. n. 101/10 e successiva D.D. n. 105/2011 di rimodulazione quadro economico;

VISTO il D.Lgs. 163/2006, art. 125, che consente al Responsabile del Procedimento l'affidamento diretto di servizi e forniture d'importo inferiore a € 20'000 direttamente ad una ditta di fiducia da parte del Responsabile del procedimento;

VISTA la L.R. 48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO la L.R. 48/91 e s.m.i., e lo Statuto Provinciale;

DETERMINA

AFFIDARE alla ditta 2G COSTRUZIONI s. r. l. (Partita IVA 03025340831), con sede in Messina, via N. Scotto Palazzo Ossidiana, Servizio di pronto intervento urgente per la fornitura e posa in opera di porte antincendio e coloritura in rosso della tubazione rete antincendio nel Liceo Scientifico di Giardini Naxos, per l'importo totale a corpo di € 3.630,00 IVA compresa;

FRONTEGGIARE la spesa complessiva di € 3.630,00 I.C. con le somme ancora disponibili al Cap. 7551, giusta D.D. n. 101/10;

LIQUIDARE E PAGARE il servizio a presentazione di fattura previa attestazione di avvenuto regolare espletamento del servizio;

Allegati: Preventivo offerta; D.D. n. 101 del 20/09/2010; D.D. n. 105 del 12/10/2011.

IL DIRIGENTE

Visto dell'ufficio finanziario:

2° DIR. P.U.D. 7° U.O. - INGEGN. PARENI

VISTO: PRES. NOTA

MESSINA

5/9/12


DOTT. BIGNARDI

Il Dirigente
del 2° DIR. 1° U.O.
Dott. Antonino Calabro

2G Costruzioni S.r.l.

Via N. Scotto Palazzo "Ossidiana" - 98123 Messina
Tel. 090/6512626 - Fax. 090/6514862
E-Mail: duegcostruzionime.virgilio.it
P.Iva 03025340831

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
21/08/2012
Protocollo n°0028790/12



Messina, li 20/08/2012

Provincia Regionale di Messina
7° Ufficio Dirigenziale
Edilizia scolastica
98100 MESSINA

Servizio di pronto intervento urgente per la fornitura e posa in opera di porte antincendio e coloritura in rosso della tubazione rete antincendio nel Liceo Scientifico di Giardini Naxos.

- Smonto porte esistenti e montaggio di porte tagliafuoco, comprese le opere murarie e gli eventuali ripristini.
- Tinteggiatura a smalto rosso di tubazione metallica Mannesmann dell'impianto antincendio.

A corpo € 4.235,00= compreso IVA
=====

(Diconsi Euro Quattromiladuecentotrentacinque virgola zero).

DA IMMAGINE DI MERCATO EFFETIVATA
SIRITIENE L'OFFERTA CONFERVA
PER € 3.630,00 IVA COMPRESA

M. TECNICO
p. A. Zullo

L'IMPRESA

2G Costruzioni S.r.l.
Via N. Scotto Palazzo "Ossidiana"
98123 MESSINA
Tel. 090.6512626 - Fax 090.6514862
P.Iva 03025340831



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Via 24 Maggio 98100 Messina, tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n.
fascicolo: GIA LS cop65

data.....

DETERMINA DIRIGENZIALE N.101 DEL 20-09-2010

Oggetto: Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il rifacimento parziale impermeabilizzazione terrazzo, sostituzione portone ingresso e porte, da eseguire nel Liceo Scientifico di Giardini Naxos.
Approvazione progetto, bando di gara ed impegno spesa.

IL DIRIGENTE COORDINATORE

PREMESSO che ai sensi della L.R.9/86, art.13, questa Provincia Regionale deve provvedere alla realizzazione e manutenzione degli edifici scolastici provinciali;

VISTO il progetto in oggetto necessario per la realizzazione di urgenti lavori di manutenzione straordinaria per garantire la funzionalità, sicurezza ed igiene dell'Istituto Scolastico in oggetto, per l'importo complessivo di **Euro 65.000,00** di cui **€ 53.100,00** a base d'asta, comprensivi di **€ 1.100,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, la cui relazione si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il relativo bando di gara mediante pubblico incanto ai sensi della Legge 109/94 come recepita in Sicilia, RITENUTO necessario provvedere all'approvazione del predetto progetto e del relativo bando di gara, ai sensi della citata Legge 109/94-Sicilia ed impegnare la relativa spesa;

VISTO il vigente Bilancio Provinciale con cui si assegnano a quest'Ufficio le risorse finanziarie necessarie per l'esecuzione dei predetti interventi di manutenzione straordinaria;

ATTESO, quindi, che la citata spesa di **€ 65.000,00** trova capienza in quanto sul **Cap.7551/2010**;

VISTA la Legge 109/94 come recepita in Sicilia con L.R.7/2002 e s.m.i.;

VISTA la L.R.48/91 e successive modifiche ed integrazioni.


VISTO il Regolamento dei contratti e lo Statuto Provinciale;

DETERMINA

- 1) **APPROVARE** il progetto esecutivo dei lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il rifacimento parziale impermeabilizzazione terrazzo, sostituzione portone ingresso e porte, da eseguire nel Liceo Scientifico di Giardini Naxos per l'importo complessivo di **Euro 65.000,00**;
 - 2) **APPROVARE** il relativo bando di gara con disciplinare per l'affidamento dei lavori mediante pubblico incanto ai sensi della Legge 109.94 come recepita in Sicilia con L.R.7/2002 e s.m.i. fino alla L.R.16/2010,
 - 3) **IMPEGNARE** la relativa spesa sul **Cap.7551-2010** del vigente bilancio;
- Si allega copia della relazione tecnica del progetto e del bando di gara con disciplinare.

IL DIRIGENTE

Visto di copertura finanziaria e regolarità contabile



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

P.I. e C.F. 80002760835

Allegato all'atto 101 del 20-09-2010

Responsabile: III DIP. I U.D. - Realiz.ne e manut.ne ed

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

LAVORI URGENTI DI M.S. PER IL RIFACIMENTO PARZIALE
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZO, SOSTITUZIONE
PORTONE INGRESSO E PORTE NEL L.S. DI GIARDINI NAXOS

DETERMINAZIONE DIRIGENZ. 101 del 20-09-2010
Immediatamente Eseguita

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **7551 Art. 0 di Spesa a COMPETENZA**

Cod. Bil. (2020101) **ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI**

Denominato **INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI (AVANZO AMMINIS**

ha le seguenti disponibilità:

			Capitolo	Intervento
1	Stanziamento di bilancio		1.546.700,00	12.915.521,24
2	Storni e Variazioni al Bilancio al 18-10-2010	+		-50.000,00
3	Impegni di spesa al 18-10-2010	-	1.081.700,00	1.081.700,00
31	Proposte di impegno assunte al 18-10-2010	-		
0	Impegno 2587/2010 del presente atto	-	65.000,00	65.000,00

Fornitore: **DITTA ASSUNTRICE LAVORI SEDE**

(Per l'Ufficio Impegni e Pareri)

Visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria

(Il Ragioniere Generale)
Dr. Antonio CALABRO'

MESSINA, li 18-10-2010



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3° DIPARTIMENTO EDILIZIA SCOLASTICA

Via 24 Maggio 98100 Messina, tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n.

data

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 105 DEL 12-10-2011

Oggetto: Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il rifacimento parziale impermeabilizzazione terrazzo, sostituzione portone ingresso e porte, da eseguire nel L.S. di Giardini Naxos. Approvazione Perizia Variante e Suppletiva e nuovo Quadro Economico aggiornato;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che con D.D. n.101 del 20.09.2010 è stato approvato il progetto in oggetto per l'importo totale di € 65.000,00 con imputazione al Cap.7551/2010;
- che i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla Ditta 2G Costruzioni s.r.l. con il ribasso del 40,4510%;
- che il contratto è stato stipulato in data 30/5/11 n. di rep. 13882 reg. il 13/6/11 n. 590/I
- che i relativi lavori sono in corso;

CONSIDERATO che, ai sensi della L.R.20/2010 art.3, è necessario accantonare una quota del ribasso d'asta pari a € 4.206,90 per trasferirla alla Regione Siciliana ai fini della prevenzione e sicurezza nei cantieri edili;

CONSIDERATO, altresì, che durante il corso dei lavori si è manifestata l'esigenza, non prevista in sede di redazione del progetto, di eseguire ulteriori interventi nel medesimo stabile, necessari per il completamento e miglioramento delle opere appaltate ed ulteriori interventi necessari per la messa in sicurezza dell'edificio al fine di ottenere il rilascio del nulla-osta al progetto antincendio e relativo certificato prevenzione incendi;

PRESO ATTO che i predetti interventi possono essere realizzati, data l'urgenza, dalla stessa Ditta Appaltatrice, agli stessi patti, condizioni, prezzi e ribasso del contratto originario;

RILEVATO che la spesa complessiva resta contenuta all'interno delle somme già finanziate ed impegnate con la D.D. sopra citata, per cui nessun ulteriore onere graverà sul vigente bilancio provinciale, come risulta dall'allegato nuovo quadro economico;

SENTITA la Ditta Appaltatrice che si è dichiarata favorevole ad effettuare l'esecuzione dei predetti lavori suppletivi agli stessi patti, condizioni, prezzi e ribasso di cui al contratto d'appalto stipulato;

VISTI il D.Lgs.163/2006 art.132, ed il Regolamento DPR207/2010 art.161, recepiti in Sicilia con L.R.12/2011;

VISTA la L.R. 48 dell'11.12.1991 e s.m.i., e lo Statuto Provinciale;

DETERMINA

APPROVARE la Perizia di Variante e Suppletiva per i lavori meglio descritta in premessa, per l'importo complessivo di € 65.000,00 IVA compresa, il cui quadro economico aggiornato si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PRENDERE ATTO che la relativa copertura finanziaria è garantita dalle stesse risorse ancora disponibili al capitolo 7551 bilancio 2010, giusta D.D. di impegno n.101 del 20.09.2010;

STIPULARE con la predetta Ditta appaltatrice apposito Atto di sottomissione da inserire nella rubrica dell'Ente per l'importo suppletivo di € 4.809,92 + IVA, al netto del ribasso e compresi oneri per la sicurezza;

Allegati: nuovo quadro economico e copia della DD 101/10 sopra richiamata.

IL DIRIGENTE

visto dell'Ufficio Finanziario:

Ref

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò

2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRESO NOTA
28/11/11
MESSINA.

IL FUNZIONARIO



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3° DIPARTIMENTO - EDILIZIA SCOLASTICA

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel. (090) 7761201 Fax (090) 7761813

prot. n.

data

Oggetto: Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il rifacimento parziale impermeabilizzazione terrazzo, sostituzione portone ingresso e porte, da eseguire nel Liceo Scientifico di Giardini Naxos.

Ditta: 2G Costruzioni s.r.l.
Contratto: 13882 del 30/5/2011

QUADRO ECONOMICO ORIGINARIO

Importo totale lavori a base d'asta:		€	53.100,00
di cui € 1.100,00 non soggetti a ribasso			
Somme a disposizione:			
IVA:	20%	€	10.620,00
Incentivi		€	1.070,00
Assicurazioni e spese strumentali (art. 92 comma 7bis Codice)		€	210,00
Collaudi		€	-
Pubblicità		€	-
art. 26 legge 109/94 (max 10%)		€	-
Allacciamenti		€	-
Forniture materiali o altri servizi		€	-
Imprevisti in arrotondamento		€	-
sommano		€	11.900,00
Importo totale dei lavori		€	65.000,00

QUADRO ECONOMICO IN VARIANTE

importo lavori a base d'asta:		€	53.100,00
importo lavori suppletivi	15%	€	7.965,00
importo totale lordo dei lavori		€	61.065,00
di cui € 1.265,00 per oneri di sicurezza			
Ribasso:	percentuale: 40,4510%		
	sui lavori a b. asta	€	21.034,52
	sui lavori suppletivi	€	3.155,18
	totale ribasso	€	24.189,70
	Restano i lavori al netto:	€	36.875,30
Somme a disposizione:			
IVA:	21%	€	36.875,30
Incentivi e oneri riflessi:	1,9%	€	61.065,00
Assicurazioni e spese strumentali	2%	€	53.100,00
Sicurezza (L.R. 20/2010 art. 3)	20%	€	21.034,52
Collaudi		€	-
Tettoia a protezione ingresso		€	8.500,00
Allacciamenti		€	-
Interventi urgenti per rilascio nulla-osta ASP e VV.FF.		€	4.300,00
imprevisti e varie (in arrotondamento)		€	1.151,75
sommano		€	28.124,70
Importo totale dei lavori		€	65.000,00

Messina li

IL R.U.P.
(Ing. Vincenzo Carditello)