

Numero d'Ord.	Art. di Elenco	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	FATTORI					Prodotti	Prezzo €.	IMPORTO €.	
			Numero	Lunghezza	Larghezza	Altezza o peso	Unità di misura				
S.P. 161 di Alcara											
1	A.3	Operaio comune					ore	80,00	27,33	2.186,40	
2	B.1	Minipala					ore	40,00	38,50	1.540,00	
3	B.2	Pala meccanica/cscavatore					ore	104,00	45,38	4.719,52	
4	B.3	Autocarro					ore	104,00	55,00	5.720,00	
5	B.4	Martello demolitore					ore	24,00	24,00	576,00	
6	Sommano i lavori a base d'asta										12.555,52
Costi sicurezza da psc											
7	26.1.42	Linea vita temporanea orizzontale					cad.	2,00	322,36	644,72	
8	26.1.43	Ancoraggio intern. per kit linea di vita					cad.	2,00	124,32	248,64	
9	26.1.46	Imbracatura fissa di sicurezza a norma					cad.	2,00	50,70	101,40	
10	26.1.53	Cordino di arresto caduta					cad.	2,00	64,40	128,80	
11	26.1.55	Moschettone a norma					cad.	2,00	8,10	16,20	
Sommano i costi sicurezza da Psc										1.139,76	
12	Importo complessivo dei lavori										13.695,28

QUADRO ECONOMICO

LAVORI A BASE D'ASTA	€ 12.555,52
a detrarre il ribasso d'asta del 20,00%	€ 2.511,10
COSTI SICUREZZA DA PSC (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 1.139,76
IMPORTO NETTO DEI LAVORI	€ 11.184,18
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
a) I.V.A. 22%	€ 2.460,52
b) Per oneri discarica compreso I.V.A.	€ 3.000,00
c) imprevisti, attrezzature, segnaletica cantiere e arrotondamenti	€ 1.555,31
SOMMANO	€ 7.015,83
TOTALE COMPLESSIVO DELLA PERIZIA	€ 18.200,00

Messina, 15.02.2019



IL PROGETTISTA