



Progetto dei lavori di miglioramento delle condizioni di sicurezza della S.P. 15 di Passo Aranciara, nei comuni di Limina ed Antillo.
COD. 00652.18-ME

Quadro economico a seguito dell'epietamento della gara di appalto

A) Lavori	
Lavori a misura	€ 291.197,22
oneri sicurezza	€ 5.430,71
importo lavori a basa d'asta	€ 285.766,51
ribasso d'asta del 38,1013	€ 108.880,76
lavori al netto del ribasso d'asta	€ 176.885,75
importo contrattuale	€ 182.316,46

B) Somme a disposizione

1) Iva al 22%	€ 40.109,62
2) oneri di onferimento a discarica	€ 6.000,00
3) Contributo AVLP	€ 375,00
4) Competenze art. 113 del D. Lgs.vo 50/2016	€ 5.823,94
5) Imprevisti	€ 828,79
6) Pubblicazione bando di gara	€ 7.000,00
7) Acquisto materiale art. 36 C. 2 D. Leg.vo 50/2016	€ 0,00
8) Accantonamento prevenzione e sicurezza nei cantieri (L.R. 20/2007)	€ 0,00
Totale somme a disposizione	€ 60.137,36
Totale lavori e somme a disposizione A) + B) =	€ 242.453,82

C) Economie

1) Economia derivante dalla quota del ribasso d'asta	€ 108.880,76
2) Economia derivante dall'I.V.A. sul ribasso d'asta	€ 23.953,77
	€ 132.834,52
TORNANO COMPLESSIVAMENTE	€ 375.288,34
A) + B) + D) =	

Totale pagamenti effettuati	
	€ 0,00
Totale pagamenti da effettuare	
Lavori	€ 182.316,46
Iva al 22%	€ 40.109,62
oneri di onferimento a discarica	€ 6.000,00
Contributo AVLP	€ 375,00
Competenze art. 18 L.109/94	€ 5.823,94
Imprevisti	€ 828,79
Pubblicazione bando di gara	€ 7.000,00
Acquisto materiale art. 36 C. 2 D. Leg.vo 50/2016	€ 0,00
Accantonamento prevenzione e sicurezza nei cantieri (L.R. 20/2007)	€ 0,00
0	€ 242.453,82
Sommano	
totale pagato	€ 0,00
totale da pagare	€ 242.453,82



Il Responsabile unico del Procedimento:
Ing. Giovanni LENTINI