

CONDIZIONI TECNICO - AMMINISTRATIVE

L'intervento ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di Somma Urgenza per la sistemazione e segnaletica di sicurezza del bypass provvisorio realizzato a monte del tratto di carreggiata stradale franata al Km 3+700 della SP. 178 di Vulcano in località Roccazzo.

A causa del cedimento di un tratto della carreggiata dell S.P. 178 che collega la frazione di Vulcano Porto alla frazione Vulcano Piano dell'Isola di Vulcano, avvenuto il 5 febbraio 2019, è stato realizzato nell'immediatezza un bypass provvisorio per consentire il transito veicolare ed evitare l'isolamento delle due frazioni;

Gli eventi meteorologici successivi hanno ulteriormente danneggiato il bypass realizzato provvisoriamente e che pertanto allo stato attuale non si riescono a garantire adeguate condizioni di sicurezza all'importante traffico veicolare legato all'ormai avanzata stagione turistica per cui si trovano a transitare, ogni giorno, numerosissimi veicoli e ciclomotori, mezzi pesanti, bus turistici ecc;

L'arteria stradale in questione risulta essere assolutamente strategica ed unica via di collegamento;

Dopo avere svolto sopralluogo tecnico da parte dei funzionari tecnici della Città Metropolitana di Messina, e considerata la strategicità dell'arteria stradale in questione, e tenuto conto inoltre che il bypass in atto utilizzato, non è più adeguato a sostenere il transito dei numerosi veicoli in condizioni di sicurezza, è stata predisposta la presente perizia di Somma Urgenza.

La situazione riscontrata, infatti, costituisce grave pericolo per l'utenza che transita in strada in quanto il continuo ed ininterrotto transito veicolare, la presenza di materiale sabbioso proveniente dalla scarpata di monte e il ruscellamento delle acque di superficie, ha seriamente sconnesso il piano viabile, la cui evoluzione potrebbe comportare la chiusura definitiva della strada compreso del bypass.

Il bypass provvisoriamente realizzato necessita inoltre di una adeguata segnaletica di sicurezza e di alcune opere di recinzione.

Gli interventi sono quelli indicati nella consistenza riportata nell'allegata perizia sommaria di spesa per un importo complessivo pari a € 8.397,90 per i lavori a misura onnicomprensivi e € 1.481,68 per le somme a disposizione dell'Amministrazione.

L'importo dei soli lavori, pari ad € 6.718,32, è quello già ridotto del 20% ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.lgs 50/2016, mentre, visto la natura degli stessi, non sono previsti oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Le indicazioni dei lavori contenuti nella perizia sommaria di spesa, debbono ritenersi unicamente come norme di massima per rendersi ragione dei lavori da eseguire.

L'Amministrazione, pertanto, si riserva la facoltà insindacabile di introdurre, all'atto esecutivo, tutte quelle varianti che riterrà più opportuno, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Impresa possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nella presente perizia di spesa.

L'appalto è disciplinato dalle leggi e regolamenti in vigore nella Regione Siciliana in materia di opere pubbliche nonché dalle condizioni stabilite dal D.M. 19.04.2000, n° 145, dal Capitolato Generale d'Appalto vigente, dalle Norme Tecniche per le Costruzioni e da tutte le norme che regolano la materia.

I prezzi unitari riportati nella predetta perizia sommaria di spesa, sono quelli in base ai quali saranno pagati i lavori, ai quali è stata applicata la maggiorazione del 15% prevista per i lavori da svolgersi nelle isole minori.

In mancanza saranno adottati quelli contenuti nel vigente Prezziario Regionale, che si intende qui integralmente riportato, o in mancanza, da regolari analisi effettuate in corso d'opera, oppure dai prezzi applicati nella provincia su indirizzo della Camera di Commercio.

Essi sono comprensivi di ogni onere per spese generali ed utile d'Impresa e si intendono da Essa accettati in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio e, quindi, sono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.

I lavori dovranno essere avviati immediatamente e portati a compimento entro 20 (venti) giorni, dalla firma dell'Ordine di Servizio.

In caso di ritardo dell'ultimazione sarà applicata la penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno impiegato in più rispetto alla data di ultimazione dei lavori prevista.

Non è previsto il pagamento di alcun premio di incentivazione né di revisione prezzi.

Non è ammessa, inoltre, alcuna perizia suppletiva ai lavori appaltati.

Il pagamento avverrà in unica soluzione, dopo l'ultimazione dei lavori, previa presentazione di fattura debitamente vistata dal competente organo tecnico.

Per quant'altro qui risulta omissso, si richiama integralmente quanto riportato nel Capitolato Speciale di Appalto adottato dalla Città Metropolitana di Messina che forma parte integrante delle presenti condizioni tecnico-amministrative.

Resta a carico dell'Impresa la presentazione del piano di sicurezza che dovrà presentare entro tre giorni dalla consegna dei lavori.

Per accettazione ed adempimento

EDIO TRASPORTI S.R.L.
P.A. CAFFARO VINCENZO
Via Loma N. 24
98060 MORGANO - LIPARI (Messina)

IL RESP. SERVIZIO - TITOLARE P.O.

Ing. Anna CHIOFALO

DELEGATO FUNZ. DIRIGENZIALI

ex art. 17 c. 1-bis D. Lgs n. 165/2001

(Det. Dir. N. 393 del 21.05.2019)

