



# CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

VI DIREZIONE «**AMBIENTE**»  
SERVIZIO INGEGNERIA TERRITORIALE

OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITÀ (SECONDO TRATTO)  
DEL SENTIERO CODA DI VOLPE NELLA R.N.O. "LAGHETTI DI  
MARINELLO" – PATTI (ME)

## PARERE TECNICO n. 03/19 del 10/09/2019

(AI SENSI DELL'ART.5 DELLA L.R. N. 12 DEL 12/07/2011)

### PREMESSO:

CHE il **progetto esecutivo** in oggetto delle opere in oggetto è stato sottoscritto in **data 09/09/2019** dai seguenti progettisti, dipendenti di quest'Amministrazione e in servizio presso questa direzione:

- Geom. De Benedictis Claudia;

CHE l'importo dei lavori ammonta complessivamente ad €. 50.000,00 secondo il seguente quadro economico:

### QUADRO TECNICO ECONOMICO

#### 1. LAVORI

€ 39.134,53

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| Di cui per Oneri irriducibili per la sicurezza: | € | 438,70           |
| <b>Importo Lavori soggetti a ribasso:</b>       | € | <b>38.695,83</b> |

#### 2. SOMME A DISPOSIZIONE

|  |   |                       |                    |
|--|---|-----------------------|--------------------|
| a) Per I.V.A. 22% :  | € | 8.609,60              |                    |
| b) Per acquisto DPI e attrezzatura operatori di RR.NN.OO.: | € | 690,00                |                    |
| c) Per assicurazione (L.R. n.7/02 e ss.mm.ii.):            | € | 350,00                |                    |
| d) Per imprevisti IVA compresa                             | € | 400,00                |                    |
| e) Per spese tecniche e oneri vari                         | € | 785,00                |                    |
| f) Per contributi e oneri vari (Anac, AVCP, ecc.)          | € | 30,00                 |                    |
| g) Per arrotondamenti                                      | € | 0,87                  |                    |
|  |   | <u>€ 10.865,47</u>    | € 10.865,47        |
|  |   | <b>TOTALE IMPORTO</b> | <b>€ 50.000,00</b> |

(Diconsi Euro Cinquantamila/00)

CHE il progetto esecutivo si compone di:

- All. 1 : RELAZIONE TECNICA;
- All. 2 : ELABORATI GRAFICI
- All. 3 : ANALISI DEI PREZZI
- All. 4 : ELENCO DEI PREZZI
- All. 5 : COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- All. 6 : QUADRO TECNICO ECONOMICO
- All. 7 : CRONOPROGRAMMA
- All. 8 : CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- All. 9 : SCHEMA DI CONTRATTO

CHE i lavori in progetto consistono principalmente in:

- Realizzazione di parapetti/steccato in legno di castagno (o essenza similare a scelta della D.L.)
- Realizzazione di scalini in legno e/o in pietrame



- Sistemazione di scalini esistenti danneggiati
- Convogliamento delle acque di superficie mediante attraversamenti trasversali in legno
- Rifacimento ponticello in legno
- Scerbatura, pulitura e rimozione rifiuti del fondo pedonale del sentiero
- Manodopera e Noli
- Opere varie di finitura e completamento

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 688 del 08/08/2019 del Dirigente della VI Direzione "Ambiente" è stato nominato il sottoscritto quale R.U.P. dei lavori in oggetto;

CHE con ordine di servizio del R.U.P. del 20/08/2019 è stato nominato il geom. De Benedictis Claudia quale Progettista e Direttore dei lavori in oggetto;

CHE per il superiore importo di € 50.000,00 si dovrà procedere al formale impegno di spesa con specifica determinazione dirigenziale;

VISTE le vigenti disposizioni delle leggi regionali in materia di pareri tecnici sui progetti di OO.PP.;

VISTI ed esaminati gli elaborati progettuali ed il relativo quadro economico;

ACCERTATA, ai sensi della normativa vigente, la rispondenza del progetto e definito il livello di progettazione come "esecutivo";

**CONSIDERATO:**

- CHE si è proceduto in data 09/09/2019 alla validazione del progetto, in contraddittorio con i progettisti, giusto verbale redatto in pari data.
- CHE i lavori sono necessari ed indifferibili al fine di salvaguardare la funzionalità della R.N.O. "Capo Peloro";
- CHE nulla si ha da eccepire in linea di massima sui criteri tecnici seguiti.

**TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO, ACCERTATO E CONSIDERATO**, il sottoscritto Ing. Carmelo Battaglia, Responsabile del Servizio "Ingegneria Territoriale" della VI Direzione "Ambiente", nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto, competente ad esprimere parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 12 del 12/07/2011,

**E' DEL PARERE**

che il progetto per i "LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITÀ (SECONDO TRATTO) DEL SENTIERO CODA DI VOLPE NELLA R.N.O. "LAGHETTI DI MARINELLO" – PATTI (ME) redatto in data 06/09/2019 dai sopraccitati progettisti, *sia meritevole di approvazione per l'importo complessivo di € 50.000,00 (Diconsi Euro Cinquantamila/00) secondo il quadro tecnico economico sopra riportato.*

**E' fatto obbligo dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano la materia.**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**



  
Ing. Carmelo Battaglia