

QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA

"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORARE IL LIVELLO DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. 42, 44, 46, 47, 49, 50 bis dir, 80 bis, 82a, 84d, 86, 72h, 73d, 75/a, 77/a, 77/b. - (Annualità 2019)

A) Importo LAVORI:

1) Importo lavori da assoggettare al ribasso d'asta	€	647.460,00
a detrarre ribasso d'asta	31,6250%	€ <u>204.759,23</u>
		442.700,77
2) Costi della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€	<u>27.540,00</u>
Importo Lavori e Sicurezza	€	<u>470.240,77</u>

B) Somme a disposizione :

1) - I.V.A. sui Lavori (22 %)	€	103.452,97
2) - Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016)	€	13.500,00
3) - Oneri conferimento a discarica compreso I.V.A.	€	10.000,00
4) - Polizza assicurativa RUP, Progettisti e D.L.	€	6.000,00
5) - Spese pubblicazione bando	€	10.000,00
6) - Spese accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€	16.000,00
7) - Versamento ANAC	€	375,00
8) - Imprevisti e per arrotondamento	€	28.225,00
9) - Acquisto segnaletica stradale	€	<u>30.000,00</u>
Sommano a disposizione	€	<u>217.552,97</u>
IMPORTO TOTALE	€	<u>687.793,74</u>

C) Economie di contratto

ribasso d'asta	€	204.759,23
IVA sul ribasso d'asta	€	<u>45.047,03</u>
Sommano le Economie	€	<u>249.806,26</u>
IMPORTO TOTALE	€	<u>937.600,00</u>

IL RUP

Ing. Antonino SCIUTTERI

