



# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(ai sensi della L.R. n. 15/2015)

## 3<sup>a</sup> DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

### PROGETTO ESECUTIVO

Art.23 comma 8 del D.Lgs n.50/2016

**PATTO PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA-VIABILITA' SECONDARIA.**  
Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità e valorizzare i PIT e Poli turistici, lungo la S.P.110 "Montalbanese", dalla SS. 113 in prossimità della località Portorosa, sino alla S.P. 122 Pattese.

C.U.P.:B87H17000320001

Aggiornamento COVID-19 del 08.06.2020

#### Elaborati:

1. RELAZIONE TECNICA
2. COROGRAFIE
3. PLANIMETRIE
4. SEZIONI TRASVERSALI
5. PARTICOLARI COSTRUTTIVI
6. ANALISI NUOVI PREZZI
7. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
8. STIMA OAP (Oneri Aziendali Presunti)

9. STIMA ONERI DELLA SICUREZZA
10. STIMA COSTI DELLA MANODOPERA
11. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
12. QUADRO ECONOMICO
13. ELENCO PREZZI
14. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CON SCHEMA DI CONTRATTO
15. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
16. PIANO DI MANUTENZIONE

Messina 26 maggio 2017

Aggiornato nei prezzi in data 23/01/2018

#### I PROGETTISTI:

Arch. F. ORSI

Geom. R. COPPOLA

Geom. M. QUARTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Antonino SCIUTTERI

#### VISTI E APPROVAZIONI

Approvazione in linea tecnica del R.U.P. ai sensi dell'art.5 comma 3 L.R. n. 12/2011 così come modificato dall'art. 24 della L.R. 8/2016.

PARERE n° 16 del **04 MAG. 2018**



IL GRUPPO DI VERIFICA

**PATTO PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA-VIABILITA' SECONDARIA.**  
**Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità e valorizzare i PIT e Poli turistici, lungo la S.P.110 "Montalbanese", dalla SS. 113 in prossimità della località Portorosa, sino alla S.P. 122 Pattese.**

## **QUADRO ECONOMICO**

### **A - LAVORI A BASE D'ASTA**

|                                                                                                                            |   |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| A.1 - Importo lavori a base d'asta                                                                                         | € | 3.279.366,91        |
| A.2 - Importo per attuazione piani sicurezza non soggetto a ribasso                                                        | € | 121.828,79          |
| A.3 - Importo per attuazione piano di sicurezza non soggetto a ribasso per aggiornamento al D.P.C.M. 26/04/2020 (COVID-19) | € | 28.919,54           |
| <b>Importo totale per attuazione piani di sicurezza</b>                                                                    | € | 150.748,33          |
| <b>Totale lavori originali</b>                                                                                             | € | <b>3.430.115,24</b> |

### **B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

|                                                             |   |                     |
|-------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| B.1 - IVA 22%                                               | € | 754.625,35          |
| B.2 - Per contributo A.V.C.P.                               | € | 600,00              |
| B.3 - Oneri conferimento in discarica                       | € | 150.000,00          |
| B.4 - Spese tecniche                                        | € | 54.419,13           |
| B.5 - Indagini di laboratorio a carico dell'Amministrazione | € | 15.000,00           |
| B.6- Spese per accantonamenti                               | € | 10.000,00           |
| B.7- Gara UREGA                                             | € | 20.000,00           |
| B.8- Imprevisti e arrotondamenti                            | € | 78.184,30           |
| <b>Totale somme a disposizione</b>                          | € | <b>1.082.828,78</b> |
| <b>IMPORTO TOTALE</b>                                       | € | <b>4.512.944,02</b> |