

Lavori di completamento ed ammodernamento della S.P. 161 fra i km.12+500 ed il Km.14+000. Comune di Alcara Li Fusi.

QUADRO ECONOMICO

A - LAVORI A MISURA

A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta contrattuale		833.519,07 €
A.2	Costi sicurezza non soggetti a ribasso contrattuale		
A.2.1	Costi di Sicurezza da PSG	16.480,93 €	
A.2.2	Costi di Sicurezza anti COVID	8.485,00 €	
	Totale Costi non soggetti a ribasso d'asta	<u>24.965,93 €</u>	<u>24.965,93 €</u>
A.3			<u>858.485,00 €</u>

B - SOMME A DISPOSIZIONE

B.1	IVA 22% di A3	188.866,70 €	
B.2	Incentivi su funzioni tecniche ed amministrative esecuzione appalto (art, 113 Dec Lgs 50/2016) = 0,80*2% di A.3	13.735,76 €	
B.3	Contributi ANAC (sospeso fino a dic 2020)	- €	
B.4	Assicurazione Progettisti DL e RUP	1.700,00 €	
B.5	Per fornitura servizi	1.000,00 €	
B.6	Oneri conferimento discarica	20.740,00 €	
B.7	Prove di laboratorio e indagini	6.000,00 €	
B.8	imprevisti ed arrotondamenti	<u>4.372,54 €</u>	
	Sommano a disposizione	236.415,00 €	236.415,00 €
	Importo TOTALE PROGETTO come da D.D. 3676 del 05/12/2018		<u><u>1.094.900,00 €</u></u>