



# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

3^ DIREZIONE - VIABILITA' METROPOLITANA

## PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROGETTO PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP **126** e **132** RICADENTI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI **LIBRIZZI** e **MONTAGNAREALE**

**PROGETTO ESECUTIVO**  
Art.23 comma 8 del D.L.gs n.50/2016

**AGGIORNATO AL D.P.C.M. 26.04.2020 "EMERGENZA COVID-19"**

ALLEGATI :

- 01.RELAZIONE TECNICA
- 02.PLANIMETRIE GENERALI
- 03.PLANIMETRIE INTERVENTI
- 04.PARTICOLARI COSTRUTTIVI
- 05.ANALISI NUOVI PREZZI
- 06.COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 07.STIMA O.A.P. (Oneri Aziendali Presunti)
- 08.STIMA COSTI DELLA MANODOPERA
- 09.CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
- 10.QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA
- 11.ELENCO PREZZI UNITARI
- 12.CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO
- 13.PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- 14.PIANO DI MANUTENZIONE

MESSINA : **17 DIC. 2019**

PROGETTISTI :

Ing. Antonino SCIUTTERI *Antonino Sciutteri*

Geom. Roberto COPPOLA *Roberto Coppola*

Geom. Ferdinando PULLELLA *Ferdinando Pullella*

Geom. Michele QUARTO *Michele Quarto*

Approvazione in linea tecnica del R.U.P. ai sensi dell'art.5 comma 3 L.R. n.12/2011 così come modificato dall'art.24 L.R. 8/2016

PARERE n° **68** del **17 DIC. 2019**

**IL R.U.P.**

(Dott. Geologo Biagio PRIVITERA)

# PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROGETTO PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. **126** e **132** RICADENTI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI **LIBRIZZI** e **MONTAGNAREALE**

## QUADRO ECONOMICO

(aggiornato al D.P.C.M. 26.04.2020 "emergenza COVID-19")

### A - LAVORI A MISURA

|   |   |                       |              |
|---|---|-----------------------|--------------|
| <b>A.1</b> - Importo lavori soggetto a ribasso contrattuale |   |                       | € 677 809,52 |
| <b>A.2 - Costi irriducibili Sicurezza (Speciali):</b>       |   |                       |              |
| <b>A.2.1</b> per attuazione piani sicurezza da PSG          | € | 17 550,48             |              |
| <b>A.2.2</b> per attuazione piani anticontagio da Covid 19  | € | 7 087,00              |              |
|   |   | <b>Sommano</b>        | € 24 637,48  |
|   |   | <b>Importo Totale</b> | € 24 637,48  |
|   |   |                       | € 702 447,00 |

### B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

|   |   |                                    |              |
|---|---|------------------------------------|--------------|
| <b>B.1</b> - I.V.A. al 22%                        | € | 154 538,34                         |              |
| <b>B.2</b> - Spese Tecniche                       | € | 14 048,94                          |              |
| <b>B.3</b> - Imprevisti e arrotondamenti          | € | 8 483,38                           |              |
| <b>B.4</b> - Oneri per conferimento a discarica   | € | 13 000,00                          |              |
| <b>B.5</b> - Spese per assicurazione obbligatoria | € | 2 107,34                           |              |
| <b>B.6</b> - per prove e indagini sui materiali   | € | 5 000,00                           |              |
| <b>B.7</b> - Contributo ANAC                      | € | 375,00                             |              |
|   |   | <b>Totale somme a disposizione</b> | € 197 553,00 |
|   |   | <b>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO</b>  | € 900 000,00 |

PROGETTISTI: