

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Lavori a base d'asta	(Comprensivo dei costi per la sicurezza aziendale per un'importo totale di €. 13.600,72 e del costo della manodopera per un'importo totale di €. 45.836,03 entrambi soggetti a ribasso d'asta)	€	774.838,63
Costi aggiuntivi per emergenza sanitaria COVID19 (Non soggetti a ribasso d'asta)		€	9.371,08
Oneri sicurezza da P.S.C. (Non soggetti a ribasso d'asta)		€	4.161,37
A) Importo complessivo lavori		€	788.371,08
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
a) I.V.A. 22% sui lavori	=	€	173.441,64
b) Per spese di progettazione interna 2 %	=	€	15.767,42
c) Per assicurazione progettisti e RUP	=	€	1.182,56
d) Per oneri smaltimento compreso IVA	=	€	2.000,00
f) Per forniture e servizi	=	€	500,00
g) Per contributo A.N.A.C.	=	€	375,00
h) Per spese pubblicità gara	=	€	6.000,00
i) Per imprevisti	=	€	362,30
l) per prove sui materiali extra Capitolato ed indagini geologiche	=	€	12.000,00
SOMMANO		€	211.628,92
IMPORTO TOTALE PROGETTO		€	1.000.000,00

Messina, li 11/06/2020

I Progettisti:

Geom. Carmelo MANGANO



Geom. Antonino LETIZIA



VISTO: Il R.U.P.

Ing. Rosario Bonanno

