

## QUADRO TECNICO ECONOMICO

### A) Importo LAVORI:

|  |   |                  |                  |
|--|---|------------------|------------------|
| 1) Importo lavori a base d'asta                              | € | 105.880,00       |                  |
| 2) Importo lavori ribassato del 20 % per affidamento diretto | € | <b>84.704,00</b> |                  |
| 3) Costi della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta      | € | 5.700,00         |                  |
| 4) Costi sicurezza contenimento danno biologico da COVID-19  | € | 2.670,00         |                  |
| <b>Importo Sicurezza</b>                                     | € | <b>8.370,00</b>  | € 8.370,00       |
| <b>Importo Totale Lavori e Sicurezza</b>                     | € |                  | <b>93.074,00</b> |

### B) Somme a disposizione :

|   |   |                  |             |
|---|---|------------------|-------------|
| 1) - I.V.A. sui Lavori ( 22 % )                           | € | 20.476,28        |             |
| 2) - Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016) | € | 1.861,48         |             |
| 3) - Oneri conferimento a discarica compreso I.V.A.       | € | 3.095,00         |             |
| 4) - Polizza assicurativa RUP, Progettisti e D.L.         | € | 500,00           |             |
| 5) - Imprevisti e/o acquisto materiali per Esec. Stradali | € | 993,24           |             |
| <b>Sommano a disposizione</b>                             | € | <b>26.926,00</b> | € 26.926,00 |

**IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO** € 120.000,00