

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 970.000,00
Costi aggiuntivi per emergenza sanitaria COVID19 (Non soggetti a ribasso d'asta)		€ 13.720,52
Oneri sicurezza da P.S.C. (Non soggetti a ribasso d'asta)		€ 30.000,00
A) Importo complessivo lavori		€ 1.013.720,52
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
a) I.V.A. 22% sui lavori	=	€ 223.018,51
b) Per spese di progettazione interna 2 %	=	€ 20.274,41
c) Per assicurazione progettisti e RUP	=	€ 1.000,00
d) Per oneri smaltimento compreso IVA	=	€ 10.000,00
e) Per indagini geologiche o prove sui materiali extra Capitolato	=	€ 6.000,00
f) Per forniture e servizi	=	€ 3.000,00
g) Per contributo A.N.A.C.	=	€ 600,00
h) Per spese di pubblicità gara	=	€ 10.000,00
i) Per imprevisti	=	€ 3.386,56
l) Per eventuali accordi bonari	=	€ 9.000,00
SOMMANO		€ 286.279,48
IMPORTO TOTALE PROGETTO		€ 1.300.000,00

Messina, li 12/06/2020

I Progettisti:

Ing. Rosario BONANNO



Geom. Antonino LETIZIA



Geom. Carmelo MANGANO



VISTO: Il R.U.P.

Ing. Giovanni LENTINI

