

# PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROGETTO PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. **109-118/a-119-120-122** e **136** RICADENTI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI **PATTI** e **S.PIERO PATTI**.

## QUADRO ECONOMICO

(aggiornato al D.P.C.M. 26.04.2020 "emergenza COVID-19")

### A - LAVORI A MISURA

<b>A.1</b> - Importo lavori soggetto a ribasso contrattuale		€ 908.151,47
<b>A.1.2</b> per ribasso contrattuale del 34,00%	€ 308.771,50	
<b>A.1.3</b> importo lavori al netto del ribasso contrattuale		€ 599.379,97
<b>A.2 - COSTI IRRIDUCIBILI SICUREZZA (SPECIALI):</b>		
<b>A.2.1</b> per attuazione piani sicurezza da PSG	€ 20.953,53	
<b>A.2.2</b> per attuazione piani anticontagio da Covid 19	€ 12.336,73	
	sommano	€ 33.290,26
<b>Importo Totale di Contratto</b>		€ 632.670,23

### B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

<b>B.1</b> - I.V.A. al 22%	€ 139.187,45	
<b>B.2</b> - Spese Tecniche	€ 18.828,83	
<b>B.3</b> - Imprevisti e arrotondamenti	€ 5.912,93	
<b>B.4</b> - Oneri per conferimento a discarica	€ 20.000,00	
<b>B.5</b> - Spesa per assicurazione obbligatoria	€ 2.824,33	
<b>B.6</b> - per prove e indagini sui materiali	€ 3.500,00	
<b>B.7</b> - Contributo ANAC	€ 375,00	
<b>Totale somme a disposizione</b>		€ 190.628,54

### C - PER ECONOMIE

<b>C.1</b> - per economie da minore IVA	€ 67.929,73	
<b>C.2</b> - per economie da ribasso d'asta	€ 308.771,50	
<b>Totale economie</b>		€ 376.701,23
<b>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO</b>	€	1.200.000,00

