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PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA 
Panoramica "Castroreale - Monti Peloritani" collegamento e messa in sicurezza. 

Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria afferenti alle prestazioni specialistiche 
integrative per la progettazione definitiva comprensive di relazione geologica definitiva 
della valutazione di incidenza, nonché alla esecuzione di indagini geognostiche e rilievi 
nell’ambito del gruppo di progettazione misto, formato da dipendenti aventi adeguata 
professionalità e tecnici esterni. 

(gruppo di progettazione misto, formato da dipendenti aventi adeguata professionalità e tecnici esterni) 

 

CUP B97H17000410001                                                                                            CIG _____________ 

 

  

  

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE  

L’anno _________, il giorno ____ del mese di ________________  

tra:  

il dott…………., nato a………………….il……………., C.F………….., domiciliato per la sua carica in 

Messina, Corso Cavour, Palazzo della Provincia (in seguito “l’Amministrazione” o “il Committente”), il quale 

interviene nella qualità di Dirigente della III^ Direzione Viabilità Metropolitana, della Città Metropolitana di 

Messina, C.F. 80002760835, autorizzato alla firma dell’atto ai sensi di legge e dell’art. 62, punto 4, dello Statuto 

dell’Ente, firma  digitale  intestata               a___________________, rilasciata da _____________, numero 

di serie: _____________, valida fino al _____________ e non revocata;  

e: 

 l’Ing./arch. _____________________, iscritto all’Albo degli ______________ della Provincia di 

__________________ al n. _____ sez. _____, con studio professionale in _________________, via 

__________________, n. ________ (c.f. _____________, P. IVA _________________), in seguito 

denominato  “Professionista”  o  “Affidatario”,  -  firma  digitale  intestata               

a___________________, rilasciata da _____________, numero di serie: _____________, valida fino al 

_____________ e non revocata;  

 

Dott.  Geologo  _____________________,  iscritto  all’Ordine  Regionale  dei 

 Geologi  di __________________ al n. _____ sez. _____, con studio professionale in 

_________________, via __________________, n. ________ (c.f. _____________, P. IVA 

_________________), in seguito denominato  “Professionista”  o  “Affidatario”,  - 

 firma  digitale  intestata               a___________________, rilasciata da __________________, numero di 

serie: __________________, valida fino al __________________ e non revocata; di seguito “il soggetto 

incaricato”;  

 



dott., l’Ing./arch./altro _____________________, esperto in Valutazione di Incidenza, iscritto all’Albo 

degli ______________ della Provincia di __________________ al n. _____ sez. _____, con studio 

professionale in _________________, via __________________, n. ________ (c.f. _____________, P. 

IVA _________________), in seguito denominato  “Professionista”  o  “Affidatario”,  - 

 firma  digitale  intestata               a___________________, rilasciata da _____________, numero di serie: 

_____________, valida fino al _____________ e non revocata;  

 

premesso che  

✓ con Determinazione n. 596 del 30/05/2017 del Dirigente della III^ Direzione è stato nominato 
Responsabile Unico del Procedimento il dott. Biagio PRIVITERA, funzionario della Città 

Metropolitana di Messina;  

✓ con Determinazione a contrarre n. ______ del _______ è stata autorizzata la gara per l’affidamento 
dei servizi in oggetto;  

✓ la gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria è stata pubblicata in data ___________ nella 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, in data __________, nel sito della stazione appaltante in 

data ………………. e su n. 2  quotidiani di cui 1 a tiratura nazionale e 1 a divulgazione locale;  

✓ in data ___________ è stata esperita gara con procedura ____________ (CIG _____________), per 

l’affidamento dei servizi di ingegneria in oggetto e che, in esito a tale procedura, è risultato vincitore 

l’Affidatario sopra generalizzato;  

✓ in capo all’Affidatario è stata accertata la sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara;  

✓ con Determinazione n. ____ del ________ è stata approvata l’aggiudicazione all’Affidatario 
(aggiudicazione efficace) sulla base dell’offerta da questi presentata che, sebbene non allegata al 

presente Contratto, ne forma parte integrante e sostanziale;  

✓ dell’aggiudicazione efficace si è data comunicazione all’Affidatario con nota protocollo n. 
___________ del ____________;  

✓ sono state effettuate le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. a) del Codice, a tutti i 

partecipanti alla gara e che il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del Codice (35 giorni 

dall’invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva) è scaduto in data 

______________;  

✓ nessun ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva è stato proposto da parte dei concorrenti alla 

procedura di gara;  

✓ che con nota protocollo n. ___ del ____________ è stata richiesta all’Affidatario la  documentazione 

necessaria per la sottoscrizione del contratto;  

✓ con nota assunta al protocollo n. ____ del _______________l’Affidatario ha fatto pervenire la 
documentazione richiesta con la sopracitata nota;  

✓ il soggetto incaricato dichiara di disporre delle risorse e delle capacità organizzative adeguate 
all’esecuzione di tutte le attività professionali previste nel presente disciplinare;   

✓ il Professionista dichiara di trovarsi in condizioni di compatibilità, non intrattenendo alcun rapporto 

di lavoro dipendente con Enti pubblici e comunque di lavoro subordinato che gli impedisca lo 

svolgimento di attività libero professionale,  

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.  

Art. 1.   

OGGETTO DELL’INCARICO  

Il Committente affida al Soggetto incaricato, che accetta, l’incarico relativo alla progettazione definitiva 
comprensive di relazione geologica definitiva della valutazione di incidenza, nonché alla 
esecuzione di indagini geognostiche e rilievi nell’ambito del gruppo di progettazione misto, 
formato da dipendenti aventi adeguata professionalità e tecnici esterni, inerenti al progetto: 



Panoramica "Castroreale - Monti Peloritani" collegamento e messa in sicurezza - PATTO PER 
LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA.  
Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi alla vigente legislazione sui lavori 

pubblici e, in particolare, al Codice e al Regolamento di esecuzione e attuazione approvato con D.P.R. n. 

207/2010 (nel seguito Regolamento), alle Linee Guida dell’ANAC, al DECRETO 7 marzo 2018 n. 49 del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal R.U.P. e dal 

Committente.  

Art. 2.   

PRESTAZIONI PROFESSIONALI – DIVIETO DI SUBAPPALTO  

Le prestazioni da eseguirsi in attuazione del presente incarico consistono in:  

1. INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE, RILIEVI STUDI E ATTIVITA’ DI 

CAMPO; 

2. VALUTAZIONE DI INCIDENZA;  

3. STUDIO GEOLOGICO DEFINITIVO;  

4. PROGETTAZIONE DEFINITIVA;  

5. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO;  

il tutto in conformità alle norme vigenti e in particolare al Codice, al Regolamento D.P.R. n. 207/2010, alle 

norme tecniche sulle costruzioni (D.M. 17/01/2018), al D. Lgs. n. 81/2008 (in particolare artt. 91 e 92), alla 

L. n. 143/49, al D.M. 17/06/2016, al DECRETO 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, alle Linee Guida emanate dall’ANAC e alle disposizioni impartite dal R.U.P.  

 

 

 

Il dettaglio delle prestazioni affidate, da cui la determinazione dei corrispettivi, sono di seguito riportate:  

 

 DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI INGEGNERIA (Importi espressi in Euro)  

  

 

ID. 

Opere 
Categoria d’opera 

Importo comprensivo di Spese e oneri 

PROGETTO DEFINITIVO 

e Valutazione incidenza (aliquota  QbII.24) 

€ 

Importo 

comprensivo di 

Spese e oneri 

PROGETTO 

ESECUTIVO € 

Importo 

TOTALE € 

V.01 
INFRASTRUTTURE 

PER LA MOBILITA 
8.980,68 + (13.727,09*50%) + 8.819,19 14.967,80 39.631,22 

S.03 STRUTTURE 36.715,21+ (9.178,8*50%) + 3.879,19 9.178,80  54.362,60 

ID. 

Opere 
Categoria d’opera 

Codici prestazioni progettazione definitiva 

e Valutazione incidenza 

Codici prestazioni    

progettazione 

esecutiva 

CSP 

CPV 

V.01 
INFRASTRUTTURE 

PER LA MOBILITA 

 QbII.10, QbII.11, QbII.13, QbII.24 (50% 

dell’aliquota QbII.24 per la sola Valutazione 

di incidenza) 

QbIII.07 71322500-6 

S.03 STRUTTURE 

 QbII.01, QbII.05, QbII.09, QbII.10, QbII.11, 

QbII.13, QbII.24 (50% dell’aliquota QbII.24 

per la sola Valutazione di incidenza ) 

QbIII.07 71322000-1 



Importo totale servizi architettura ed ingegneria a base di gara 93.993,82 

 

 

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO A BASE DI GARA € 155.899,53 

 

Tale costo costituisce l'importo massimo, da intendersi a corpo e non modificabile, che l'Amministrazione 

intende mettere a disposizione per i servizi di ingegneria da affidare per eseguire l'opera medesima, salvo 

eventuali prestazioni opzionali che si dovessero rendere necessarie ai fini dell’approvabilità e del progetto  e 

appaltabilità del lavori, a prescindere dalla categoria dei lavori che dovessero essere definiti nel progetto 

definitivo/esecutivo anche in totale modifica rispetto a quelli previsti nel progetto preliminare.  

In tale eventualità, la stazione appaltante si riserva la facoltà, qualora non  si ricorresse ad appalto integrato, 

nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla 

stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto a 

base del presente affidamento, consistenti in: 

✓ elaborazione dello studio finalizzato alla VIA, qualora ricorressero le necessità, dunque corrispondendo la 
quota parte della prestazione già affidata in appalto valorizzata al 50% per il solo “studio per la Valuta-
zione di Incidenza ambientale”, ovvero: 
 
 
 
 
 

ID. 

Opere 
Categoria d’opera 

Importo comprensivo di Spese e oneri 

Studio di impatto ambientale o di 

fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA): 

QbII.24 (ulteriore 50% dell’aliquota QbII.24 

già valorizzata nell’appalto) 

Importo 

TOTALE 

V.01 
INFRASTRUTTURE PER LA 

MOBILITA 
€ (13.727,09*50%) € 6.863,55 

S.03 STRUTTURE € (9.178,8*50%)  € 4.589,40 

Importo totale servizi opzionali € 11.452,95 

✓ Prestazioni relative alla progettazione esecutiva, nel caso di impossibilità o non opportunità di ricorso ad 
appalto integrato: 

 

Altre attività comprese nell’appalto (servizi di supporto alla progettazione) CPV 
Importo 

TOTALE € 

Rilievi topografici 71351810-4 17.000,00 

Indagini Geologiche, Geotecniche, Attività di Campo e prove di laboratorio 

(comprensivo di oneri sicurezza integrazione Covid_Sars 19 pari ad € 4.246,24) 

71351000-3 

71900000-7 
44.905,71 

Importo totale servizi di supporto alla progettazione a base di gara 61.905,71 

ID. 

Opere 
Categoria d’opera 

Codici prestazioni progettazione esecutiva 

(escluso CSE già valorizzato in appalto) 

Importo 

comprensivo di 

Spese e oneri 

V.01 
INFRASTRUTTURE PER LA 

MOBILITA 

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, 

QbIII.05, QbIII.06 
€ 34.425,93 

S.03 STRUTTURE 
QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, 

QbIII.05, QbIII.06 
€ 31.666,87 

Importo totale servizi opzionali € 66.092,80 



La durata  prevista per l’espletamento delle prestazioni aggiuntive è stabilita in 30 giorni dall’affidamento per 
un importo stimato complessivamente non superiore ad € 77.545,75 al netto di oneri previdenziali e 
assistenziali e IVA, cui sarà applicato il ribasso in sede di gara. 

Per le prestazioni professionali indicate nel presente articolo il Soggetto incaricato non può avvalersi del 

subappalto, se non nei casi previsti dall’art. 31, comma 8, del Codice.  

Si applica l’articolo 105 del Codice per quanto compatibile e, in particolare, l’O.E. provvederà direttamente 

all’affidamento ed esecuzione delle indagini, anche mediante subappalto, ad una o più delle Ditte indicate in 

sede di offerta e specializzate nel settore, con documentata specifica esperienza e disponibilità dei mezzi di 

indagine, che saranno assoggettate, ove previsto, ai controlli e verifiche di legge.  

È onere dell’O.E., previo accordo e disposizioni del RUP, curare l’accesso ai luoghi ove eseguire le attività 

consequenziali.  

Il Programma delle indagini da eseguire comprende tutte le attività che saranno necessarie e propedeutiche 

alla redazione della progettazione dell’intervento.  

Il R.U.P. darà formale assenso all’esecuzione delle indagini, che saranno dirette dall’O.E. aggiudicatario.  

L’incarico prevede anche la direzione degli accertamenti, rilievi ed indagini nel rispetto della normativa vigente 

in materia, nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza dei lavoratori.  

Le indagini e relative prove di laboratorio, valutate e previste dal geologo, dal geotecnico e dal progettista, 

saranno compensate a seguito presentazione della documentazione tecnico amministrativa (libretto misure, 

registro contabilità con quantificazione delle attività riferite ai prezzi del Prezzario vigente o, nel caso prezzi 

non presenti sul Prezzario, a N.P. derivanti da analisi), senza alcuna possibilità di aumento del compenso 

stabilito in € ______________, I.V.A. compresa offerto in sede di gara.  

Il Professionista ha valutato che il suddetto importo di € ______________ è sufficiente, senza riserva alcuna, 

a consentirgli di eseguire tutte le indagini necessarie per effettuare la progettazione geotecnica ai sensi del 

D.M. del 17.01.2018 “Norme Tecniche delle Costruzioni” come definito al precedente art. 2 e si impegna, 

comunque, a non richiedere maggiori compensi per eventuali necessarie integrazioni derivanti da prescrizioni 

degli Enti superiori preposti e/o che lo stesso dovesse valutare necessarie per l’espletamento del servizio 

affidatogli.  

È compito dell’O.E. individuare preliminarmente le Ditte Catastali interessate dall’accesso ai luoghi 

(redigendo apposito piano particellare) necessario per l’avvio delle attività di cui all’art. 15 del DPR 327/2001 

per l’esecuzione di indagini e rilievi.  

Con la sottoscrizione del presente disciplinare l’O.E. manleva l’Amministrazione da ogni responsabilità 

derivante dalla esecuzione di rilievi ed indagini anche in aree private per eventuali danni a persone e cose.  

L’O.E. riferirà con cadenza almeno settimanale al R.U.P. sull’andamento delle indagini e delle eventuali 

criticità che dovessero presentarsi.  

Le indagini saranno liquidate e pagate all’O.E. con le stesse modalità di cui all’art. 6, previa verifica del R.U.P. 

di avvenuta e conforme esecuzione, nonché della documentazione tecnica contabile a giustificazione delle 

indagini effettuate e delle relative spese sostenute per la loro esecuzione (con riferimento al Prezzario vigente 

o a Nuovi Prezzi, se non contemplati nel Prezzario), in uno con le competenze spettanti per la progettazione 

definitiva.  

In particolare l'incarico si articola nelle seguenti fasi:  

Fase zero: indagini geologiche, geotecniche.  

Prima della progettazione dell'opera il Geologo di concerto con il progettista dovrà redigere un progetto 

delle indagini e prove di laboratorio strettamente necessari a portare a buon fine il servizio e, 

conseguentemente, il lavoro. La tipologia, l’ubicazione, la profondità, il numero di indagini nonché il tipo ed il 

numero di analisi di laboratorio/l'acquisizione dei dati, ecc. (nulla escluso), dovranno essere individuati 

dall'incaricato in degli elaborati che saranno presentati dallo stesso entro 5 gg naturali e consecutivi dalla 

sottoscrizione del presente disciplinare. Le indagini e prove di laboratorio dovranno consentire la 

ricostruzione esaustiva del modello geologico-tecnico dell’area di intervento e dovranno essere utili per 

impostare le calcolazioni di progetto e le eventuali previsioni di estensione. L'entità delle somme per 

l'esecuzione delle predette indagini e prove integrative, che per inciso saranno affidate a ditta specializzata a 

cura del O.E., non dovrà superare l’importo massimo previsto a base di gara.  



Tutte  la  varie  fasi  di  cantiere  delle  indagini  e  prove dovranno  essere  eseguite  sotto  la sorveglianza  

continua  di  un  Direttore  Tecnico  di  Cantiere  (tecnico specializzato,  laureato  iscritto all’albo) nominato 

prima dell’inizio dei lavori,  dalla ditta individuata per l’esecuzione delle stesse, che sovrintende e vigilia sulla 

corretta esecuzione delle attività  di  indagine  e  delle  prove,  redigendo  dei  rapporti  giornalieri su  quanto  

svolto,  da  consegnare  al geologo incaricato per la ricostruzione del modello geologico-tecnico. Il Direttore 

Tecnico di cantiere dovrà certificare la colonna stratigrafica, la corretta esecuzione delle prove in situ, del 

prelievo dei campioni, dell’installazione delle eventuali attrezzature per il monitoraggio e   redigere   il 

rapporto di  prova  finale  con  relativa documentazione fotografica.  

Il Geologo incaricato alla consegna dei predetti elaborati attesterà, con apposita sottoscrizione, l'ampia 

sufficienza ed esaustività delle prove e delle indagini dallo stesso previste e progettate, (secondo le modalità e 

gli scopi indicati nel presente disciplinare e con le specifiche di cui all'offerta presentata), così da eseguire 

compiutamente e senza riserve la propria prestazione professionale (ed inoltre ottenere l'approvazione previa 

verifica/validazione del progetto definitivo ed esecutivo dagli Organi preposti). Il Geologo di concerto con il 

progettista, inoltre, all'atto della presentazione del piano assicurerà, per mezzo di apposita attestazione, che il 

numero ed il tipo di prove è dettagliatamente descritto negli specifici elaborati presentati con le modalità e 

allegati di lavori che ricomprendono un CSA, a cui dovrà rifarsi la ditta esecutrice, il quale deve riportare una 

tempistica di esecuzione e delle penali chiaramente indicate nonché compatibili con gli impegni assunti 

dall'ATP con la sottoscrizione del presente disciplinare e relativa tempistica indicata.   

Il tutto dovrà essere redatto in maniera tale che il progetto delle indagini e prove di laboratorio sia reso in 

conformità al d.lgs. 50/2016 e s.m.i. compreso il Piano Operativo della Sicurezza (POS). La spesa per le 

indagini progettate (comprensive delle analisi di laboratorio) al netto dell’eventuale ribasso, dovrà essere 

riportata dal Progettista nel quadro economico del progetto definitivo/esecutivo. La tempistica 

complessiva per la campagna di indagini (incantieramento, esecuzione, la fase di raccolta dati e di prove 

di laboratorio compresa la stesura degli elaborati di interpretazione e redazione della relazione indagini) non 

dovrà superare giorni naturali e consecutivi 30 (trenta) decorrenti dal momento dell’accettazione del 

programma delle indagini geognostiche da parte del RUP, a meno di particolari motivate specifiche 

attività, che dovranno essere concordate - preventivamente - con il progettista e con il R.U.P., che 

giustifichino un allungamento dei tempi di esecuzione.  

Inoltre durante la presente fase il Geologo dovrà garantire:  

• la sorveglianza e l'assistenza in cantiere, coordinandosi a tal uopo con il Direttore Tecnico della ditta 

esecutrice delle indagini e prove, per far sì che vengano rispettati gli obblighi contrattuali di cui al presente 

disciplinare e quelle che verranno assunti dalla ditta esecutrice delle prove in base al CSA da redigere, il 

quale dovrà chiaramente indicare la tempistica massima precedentemente indicata;  

• la redazione di tutti i documenti amministrativi e contabili inerenti all'esecuzione delle predette prove, 

nonché l'obbligo della tenuta dei documenti contabili previsti dalla vigente norma, da trasferire al 

Progettista con impegno particolare di garantire un efficace e continuativo collegamento con lo stesso, 

con l'impresa e con l'Amministrazione per tutta la durata della prestazione del servizio.   

• visite al cantiere ogni qual volta lo ritenga necessario, e redigere per ogni visita il relativo verbale 

possibilmente in contraddittorio con l'impresa.  

Il Geologo è tenuto a svolgere la predetta attività di concerto con il R.U.P. e il progettista.   

Nel corso dei lavori il Geologo provvede all’accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa 

oltre alla redazione dei documenti contabili. Inoltre, nello svolgimento dell’attività l'incaricato dovrà effettuare 

adeguati rilievi fotografici che consentano di rappresentare e ricostruire lo stato dei luoghi prima, durante e 

dopo l'esecuzione del piano di indagini. Tali rilievi fotografici dovranno essere raccolti su idoneo supporto 

informatico che saranno sempre a disposizione della stazione appaltante.  

Il Geologo (a prove e prospezioni ultimate), dovrà redigere senza alcun indugio, lo stato finale dei lavori e lo 

trasmette al R.U.P. che emette il relativo certificato di pagamento.  

Le relazioni specialistiche (geologica, ecc.), i rilievi e quant’altro oggetto delle risultanze delle 

indagini, dovranno essere redatte entro i successivi giorni quindici (15 gg).  

La conclusione della “Fase 0” sarà accertata con verbale di consegna dello studio geologico e delle analisi al 

R.U.P., che contestualmente formulerà l'ordine di avvio della “Fase 1”.     

Fase 1 - progettazione definitiva  



L'incaricato è tenuto a redigere la progettazione definitiva che individua compiutamente i lavori da 

realizzare, nel rispetto dei limiti del finanziamento concesso, dei criteri,  dei  vincoli,  degli  indirizzi  e  delle  

indicazioni stabilite dalla stazione appaltante e, ove presente, dal documento preliminare alla progettazione; 

quindi per un importo complessivo dei lavori da eseguire secondo quanto indicato negli elaborati progettuali, 

(il quale, in sede di progettazione definitiva ed esecutiva può subire variazioni anche in aumento senza che 

venga rideterminato il compenso per l'incaricato), con tutti gli elaborati tecnici grafici e descrittivi prescritti 

dalle vigenti norme nel tempo massimo di 

giorni 50 naturali e consecutivi dal momento in cui viene conclusa la precedente “Fase zero”. . 

Il progetto definitivo, da condividere con l'Amministrazione, dovrà contenere tutti gli elaborati previsti dalla 

disciplina vigente e tale da richiedere sul predetto livello di progettazione tutti i pareri necessari anche in 

conferenza di servizi in esito alla quale, salva la necessità di dover produrre modifiche o integrazioni in ordine 

ai pareri espressi dagli Enti competenti, per i quali il RUP potrà accordare eventuali ulteriori 15 giorni naturali 

e consecutivi in unica soluzione. 

Il progetto presentato dovrà:  

 

  

  

 

 Lo stesso incaricato è tenuto a predisporre tutti gli atti occorrenti per l'ottenimento delle approvazioni, 

autorizzazioni, permessi, nulla osta e concessioni di legge, comunque denominati, necessari e connessi con 

l'intervento oggetto di progettazione, e seguendo l'iter procedimentale amministrativo per il conseguimento 

dei succitati provvedimenti amministrativi fino alla verifica/validazione del progetto. Rimane inteso che 

durante la sola fase di acquisizione dei predetti pareri o di tenuta delle sedute delle conferenze di servizio 

interviene la sospensione dei termini indicati nel presente disciplinare fatti salvi gli obblighi di apportare al 

progetto le necessarie variazioni richieste con le modalità e nei modi indicati nel presente schema di 

disciplinare di incarico da cui derivano specifici obblighi contrattuali e la possibilità di applicare penali e 

clausole risolutive espresse nel caso di mancato rispetto dei termini massimi indicati per la redazione delle 

variazioni richieste. 

Il progetto esecutivo deve avere un livello di approfondimento tecnologico e costruttivo tale da non 

ammettere varianti di sorta salvo le variazioni consentite dalla legge e deve essere funzionale, funzionante e 

cantierabile. Nella redazione del progetto l'incaricato deve osservare tutte le norme tecniche prescritte da 

decreti e circolari, sia nello studio che nella sua compilazione, che possano migliorare la salute e la sicurezza 

dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili. Nel redigere il progetto l'incaricato dovrà attenersi alle 

istruzioni e prescrizioni della Amministrazione, impartite per mezzo del Responsabile del Procedimento, con 

impegno a collaborare nell’eseguire le modifiche eventualmente richieste, anche durante le fasi di 

approvazione/verifica/validazione del progetto, senza pretesa alcuna di maggiori compensi e mantenendo un 

rapporto di fattiva collaborazione con il gruppo dei tecnici interni all’ente per la progettazione.   

Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere svolte dall'incaricato garantendo alla Stazione 

Appaltante che le stesse siano effettivamente eseguite e condotte dai vari professionisti che, in conformità 

all'offerta presentata in sede di gara, hanno assunto la personale responsabilità della prestazione. L'incaricato 

si impegna ed obbliga, pertanto, affinché i vari professionisti garantiscano la loro presenza e partecipazione in 

occasione degli incontri, riunioni, sopralluoghi, conferenze di servizio o verifiche nel corso dell'espletamento 

dell'incarico oggetto del presente contratto.  

L'incaricato si impegna ed obbliga a partecipare ai lavori della conferenza di servizi di approvazione nonché a 

quella relativa alla verifica/validazione, a fornire ogni chiarimento e documentazione utile all'espletamento 

delle predette attività ogni qual volta gli sia richiesto. L'incaricato dovrà partecipare alle riunioni con il 

individuare soluzioni che consentano di ottimizzare e qualora fosse necessario modificare le 

previsioni di cui al progetto preliminare; 

introdurre nel CSA e negli altri atti progettuali clausole chiare, precise e inequivocabili, che 

fissino la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse 

possono essere impiegate in modo tale da consentire (senza ripetere le procedure di gara e 

senza che queste possano essere ricondotte a varianti oggetto di autorizzazione di enti 

esterni), l’introduzione di variazioni esecutive al contratto (quali le modifiche non 

sostanziali di cui alla lett. a ed e del co. 1 dell'art. 106 e del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

 . 



Responsabile del Procedimento, gruppo interno di progettazione, e/o con la Commissione di verifica, 

allorché ciò gli venga richiesto, nella persona dei professionisti che, in conformità all'offerta presentata in sede 

di gara, hanno assunto la personale responsabilità della prestazione in relazione alla parte di attività 

professionale dell'incarico oggetto delle riunioni. In ogni caso a tali riunioni dovrà sempre presenziare la 

persona fisica incaricata dell'integrazione delle prestazioni specialistiche del gruppo di lavoro indicata 

dall'incaricato nell'offerta formulata in sede di gara.  

Gli elaborati progettuali saranno forniti in n° 2 (due) copie cartacee firmate in originale (oltre a quelle 

eventualmente necessarie per gli Enti deputati alla tutela dei vincoli presenti sull’area di intervento che la 

richiedono per il rilascio del proprio parere), ed una copia elettronica in formato PDF (stampabile ma non 

modificabile, firmata dai progettisti e dal R.U.P.) e una copia dei file in formato modificabile (.doc, .dwg, ecc.) 

necessari al Committente per la propria gestione tecnico-amministrativa.    

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di non approvare il progetto e rinviare al progettista lo 

stesso per la redazione di un progetto ex novo confacente alle aspettative dell’Amministrazione 

senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.  

Art. 3.   

IMPEGNI DEL SOGGETTO INCARICATO – VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE  

Il Soggetto incaricato riconosce la facoltà del Committente a manifestare il proprio orientamento sui punti 

fondamentali dell’attività da svolgersi da parte dello stesso e si impegna a tenere conto di tali orientamenti, 

purché non incompatibili con le responsabilità professionali assunte e con le normative vigenti, nonché con i 

principi di tutela del bene pubblico.  

Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute o se 

riconosciute necessarie (Valutazione di Impatto Ambientale), ove non diversamente disposto, sono 

compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di analogia, ragionevolezza e 

proporzionalità rispetto ai corrispettivi qui fissati, tenuto conto del ribasso unico offerto, previa 

appendice contrattuale sottoscritta dalle parti.  

Sono a carico del Soggetto incaricato gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al R.U.P. per 

l’ottenimento di permessi e autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente sul progetto definitivo ed 

esecutivo dei lavori in questione o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per 

partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente o dagli Organi preposti per l’approvazione e per 

l’esecuzione del progetto.  

Il Soggetto incaricato è tenuto ad eseguire l’incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il 

conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal R.U.P. e dai suoi uffici, con 

l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli 

adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e 

indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.  

La progettazione in capo al Soggetto incaricato sarà sottoposta a verifica, anche in progress, ai sensi 

dell’articolo 26 del Codice.  

Il Soggetto incaricato, successivamente al conferimento dell’incarico, avvierà - di concerto con il R.U.P. e 

senza pretendere alcun compenso aggiuntivo - ogni necessaria procedura amministrativa utile ad acquisire il 

libero accesso alle aree interessati dal progetto, per tutto il corso di espletamento dell’incarico avvalendosi, 

eventualmente, di collaboratori per le attività di cui sopra. Resta fermo l’impegno della Stazione Appaltante di 

provvedere alla copertura finanziaria delle spese che scaturiscono da bolli, tasse, spese postali e di notifica e, 

naturalmente, da indennità di occupazione e/o esproprio degli immobili eventualmente interessati dalle opere 

di cui all’intervento in oggetto.  

L’incaricato, nell’espletamento dell’incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui 

nomina dovrà dare preventiva comunicazione alla S.A., fermo restando la propria responsabilità nei confronti 

della S.A.. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la 

richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente disciplinare. La Committenza rimane 

estranea ai rapporti intercorrenti tra l'Incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici 

delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti 

non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.   

Art. 4  



VINCOLI DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO CON RIFERIMENTO  

ALL’ O.E.P.V  

Sono a carico dell’Operatore Economico aggiudicatario tutti gli ulteriori oneri relativi all’offerta tecnica ed 

economica formulata in sede di gara.  

L’Operatore Economico aggiudicatario è pertanto vincolato alla puntuale esecuzione dei servizi secondo 

l’offerta presentata in sede di gara, in ordine alle offerte tecniche ed economiche formulate. A tal fine, le parti 

danno reciprocamente atto che le soluzioni progettuali presentate dall’ operatore economico aggiudicatario in 

sede di gara, risultano vincolanti per la redazione degli elaborati successivi.  

Pertanto risultano essere parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, anche se non materialmente 

allegati:  

a) l’offerta economica;  

b) l’offerta tecnica nei termini proposti in sede di gara.  

Tutti i documenti sopra citati si intendono pertanto accettati dall’operatore economico aggiudicatario.  

L'operatore economico aggiudicatario sarà comunque tenuto a fornire al R.U.P. tutti gli elaborati 

successivamente redatti e caratterizzanti l’offerta tecnica ed economica presentata, al fine di consentire al 

suddetto R.U.P. la verifica della rispondenza tra gli stessi."  

Art. 5.   

IMPEGNI DEL COMMITTENTE  

Il Committente si impegna a trasmettere all’Affidatario, all’inizio dell’incarico, tutto quanto in suo possesso 

relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie, 

agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque 

genere in suo possesso.  

Convocare, su richiesta dell’incaricato o di propria iniziativa, le necessarie riunioni di “Coordinamento dei 

sottoservizi”.  

Richiedere, previa richiesta dell’incaricato, i preventivi ufficiali relativi agli eventuali spostamenti o 

potenziamenti dei sottoservizi presenti nelle aree di intervento, per la parte eseguita direttamente dagli Enti 

gestori e/o proprietari, da inserire tra le somme a disposizione del quadro economico della progettazione 

definitiva/esecutiva.  

Ottenere i necessari permessi per l’accesso alle proprietà private e/o pubbliche interessate dalle opere da 

progettare/realizzare.  

Inoltrare le necessarie richieste per l’ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali 

Organismi preposti e/o a vario titolo interessati.  

 

Art. 6.   

TEMPI CONTRATTUALI  

Il Soggetto incaricato, per l’espletamento delle prestazioni di cui all’art. 2, s’impegna a rispettare le seguenti 

scadenze quali limite massimo temporale, derivante dalla sottoscrizione del presente disciplinare:  

- consegna delle indagini propedeutiche alla redazione della progettazione: giorni 5, per il piano 

delle indagini,  + giorni 30 complessivi per la campagna delle indagini,  per complessivi giorni 

35 naturali e consecutivi, a meno di specifiche attività che impegnano la ditta oltre il tempo indicato 

e, comunque, a seguito di motivata giustificazione tecnica avallata dal progettista e dal RUP e 

comunicata alla S.A. per l’approvazione, dalla sottoscrizione del presente disciplinare;  

- consegna della relazione geologica specialistica nei successivi 15 giorni;  

- consegna del progetto definitivo: giorni 50 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di 

ricevimento dell’ordine di servizio del Responsabile del procedimento di avvio della progettazione 

definitiva;  

- In caso di eventuale estensione dell’incarico per la redazione della valutazione di impatto 

ambientale, se ritenuta necessaria, ulteriori gg. 15 (quindici) naturali e consecutivi che 



andranno ad aggiungersi al termine previsto per la consegna della fase in cui è disposta l’estensione 

dell’incarico. 

Le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni non di 

competenza del Soggetto incaricato (acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi o 

altro) e ad esso non imputabili.  

In relazione a particolari difficoltà che dovessero emergere durante lo svolgimento della progettazione o dei 

lavori, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito 

dei lavori stessi.  

Nel computo del termine massimo stabilito per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo non si tiene 

conto del periodo intercorrente tra la consegna degli elaborati e la relativa approvazione. Nel caso di richiesta 

di integrazioni e/o chiarimenti, ovvero di richiesta di rielaborazione del progetto o nuova stesura, anche 

parziali, perché lo stesso non è soddisfacente o non è tecnicamente verificabile, il tempo sopra indicato si 

dimezzerà di volta in volta fino alla eventuale terza richiesta. Alla terza mancata verifica, anche per parziale 

difformità del progetto, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ., a semplice 

intendimento dell'amministrazione manifestato all'incaricato solo via PEC, con tutte le conseguenze indicate 

nel presente contratto.  

La consegna degli elaborati avverrà con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, o trasmessi 

con formale lettera di accompagnamento.  

Infine, in deroga al cronoprogramma e senza che il Soggetto incaricato possa avanzare diritti aggiuntivi, 

l'Amministrazione può prolungare i tempi previsti delle singole fasi per riflessioni e approfondimenti di 

carattere pianificatorio oppure qualora intervengano modifiche normative, ovvero ove necessitasse 

l’attivazione dell’opzione per il progetto esecutivo nel caso in cui non si dovesse ricorrere all’appalto integrato.  

Per tale condizione saranno determinati gg. 30 per la consegna degli elaborati relativi all’Opzione esecutivo.  

Art. 7.   

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO  

Determinazione del corrispettivo:  

L'onorario e il rimborso spese per l’incarico di che trattasi, null’altro spettando all’Affidatario a qualsiasi titolo, 

è determinato nella misura di:  

1. € __________ (__________/00), oltre IVA e oneri previdenziali per l’Ing./arch. 

_____________________, iscritto all’Albo degli ______________ della Provincia di 

__________________ al n. _____ sez. _____. L’importo è ottenuto applicando il ribasso 

percentuale unico all’importo posto a base della gara di affidamento dei servizi di ingegneria in 

oggetto.  

2. € __________ (__________/00), oltre IVA e oneri previdenziali per il Dott. Geologo 

_____________________, iscritto all’Ordine Regionale dei Geologi di __________________ al n. 

_____ sez. _____. L’importo è ottenuto applicando il ribasso percentuale unico all’importo posto a 

base della gara di affidamento dello studio geologico.  

3. € __________ (__________/00), oltre IVA per l’esecuzione delle relazioni specialistiche, indagini e 

prove di laboratorio, studi di campo e rilievi effettuati sull’area di intervento. L’importo è ottenuto 

applicando il ribasso percentuale unico all’importo posto a base della gara di affidamento dei servizi 

di ingegneria in oggetto.  

Con riferimento alle spese sostenute per l’esecuzione delle indagini e prove di laboratorio, di cui all’art. 2 

“Fase zero”, le stesse verranno riconosciute all’O.E. da questa Stazione Appaltante previa presentazione della 

documentazione necessaria e propedeutica al rimborso.  

Il corrispettivo sopra indicato rimarrà fisso e invariabile anche nel caso in cui l’importo del progetto dovesse 

subire variazioni, in più o in meno, rispetto agli importi e categorie assunti per la determinazione del 

corrispettivo posto a base di gara per l’affidamento del servizio di ingegneria di che trattasi.  

Resta fisso e invariabile anche l’importo relativo alle indagini e prove di laboratorio offerto in sede di gara.  

Il saldo dei compensi spettanti all'incaricato avverrà secondo quanto definito nel prosieguo per la singola fase 

purché l'incarico della sotto fase sia comunque completato previa presentazione di regolare parcella redatta 

nei tempi e modi di cui al presente disciplinare specificando quanto segue:  



Fase zero: predisposizione, realizzazione e interpretazione delle indagini e prove di laboratorio, 

rilievi, studi di campo ed aggiornamento relazione geologica:   

L'incarico si intende completato solo a seguito della realizzazione delle prove dei rilievi e dell'interpretazione 

dei dati, con la stesura dei relativi atti contabili, ed alla presentazione all'Amministrazione del relativo studio 

con conseguente avvio dell'opera; il pagamento delle spettanze avverrà contestualmente all’avvio della Fase 1 

di cui appresso.  

Fase 1 - Incarico di progettazione ed attività accessorie correlate:  

L'incarico si intende completato al momento dell'approvazione del progetto definitivo (previa 

verifica/validazione) da parte del R.U.P.. Da tale data è possibile emettere fattura e, a decorrere dai sessanta 

giorni dalla data di accettazione della fattura elettronica, decorreranno gli interessi da calcolarsi secondo legge.  

Si rappresenta a tal fine che nel caso in cui non dovesse essere indetta alcuna gara d'appalto, per cause non 

dipendenti dall'Amministrazione, le parti convengono sin d'ora che al Soggetto incaricato spetta il 100% del 

compenso pattuito per la sola progettazione, dedotto il ribasso offerto in sede di gara. Viene fatto salvo 

quanto disposto dal comma 1 bis all'art. 21 quinquies della legge 241/90 e s.m.i., inerente alla revoca di atti 

amministrativi con incidenza sui rapporti negoziali ed indennizzi liquidati.  

Modalità di pagamento:  

Il pagamento avverrà secondo il seguente prospetto:  

a) Anticipazione: è dovuto un acconto del 20% quale anticipazione dell’importo contrattuale, ai sensi del 

D.Lgs. n. 50/2016 art. 35 comma 18, se richiesto dalla ditta in forma esplicita; L'erogazione 

dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo 

pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero 

dell'anticipazione stessa. L’importo dell’anticipazione sarà recuperato in una misura pari al 100% con il 

pagamento delle competenze per la progettazione definitiva.  
 

b) acconto del 50% del corrispettivo economico previa presentazione della relativa fattura a seguito  della 

consegna del progetto DEFINITIVO pari a € .................................................. (al netto di contributi e oneri 

fiscali e previdenziali) a presentazione della relativa fattura;  

c) saldo del 30% del corrispettivo economico previa presentazione della relativa fattura a seguito 

dell’approvazione tecnica del progetto.  

  

Per il pagamento di cui al superiore punto a), il compenso spettante sarà corrisposto nel caso di RTP, alla 

Capogruppo Mandataria, pervia emissione della relativa fattura elettronica.  

All’importo sopra fissato vanno aggiunti, e sono a carico del Committente, gli oneri accessori di legge in 

vigore al momento della fatturazione, attualmente costituiti dal contributo INARCASSA pari al 4% per 

Ingegneri ed Architetti, dal contributo EPAP 2% per i Geologi, dall’IVA pari al 22%, e nonché eventuali 

oneri fiscali sopravvenuti successivamente alla sottoscrizione dell’incarico e dovuti ai sensi di legge all’atto 

della fatturazione delle prestazioni.  

I compensi come sopra determinati sono comprensivi delle spese imponibili necessarie all’espletamento 

dell’incarico.  

Non è richiesta la taratura del compenso professionale da parte dell’Ordine Professionale competente: ove 

una delle parti ritenesse comunque di dovervi ricorrere, assumerà a proprio carico l’onere economico della 

relativa tassazione.  

Per tutte le modifiche apportate in sede di progettazione dall'incaricato, che si dovessero rendere necessarie a 

seguito di pareri da richiedere o a seguito del processo di verifica/validazione del progetto l'importo del 

corrispettivo professionale non subirà alcuna variazione in aumento.  

L'incaricato dichiara, altresì:  

- di essere a conoscenza che, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo delle 

dichiarazioni rese nel presente atto dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni stesse, sarà 

dichiarato decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera e sottoposto ai provvedimenti consequenziali previsti;  



- di essere informato e di acconsentire che, ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale viene 

resa la presente dichiarazione;  

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione e/o modifica delle situazioni e 

condizioni riportate nella presente;  

- di essere in regola con le disposizioni inerenti alla normativa antimafia di cui al Decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 

nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” ed in particolare di non avere cause ostative 

indicate nella pretta normativa per la sottoscrizione del presente;  

- di essere in regola da un punto di vista previdenziale, assistenziale ed assicurativo;  

- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate dal 

predetto D.Lgs 159/2011;  

- in caso di necessità di attività di supporto alla progettazione, dichiara che si avvarrà di soggetti che 
posseggono i requisiti di legge per l'affidamento in questione ed in tal senso di impegnarsi ad acquisire e 

trasmettere alla stazione appaltante, per tali soggetti, le medesime dichiarazioni di cui alla presente;  

- di accettare che tutte le comunicazioni inerenti all'affidamento avverranno a mezzo e-mail per tramite del 

seguente indirizzo PEC “__________________________”.  

  

Art. 8.   

PENALI  

Qualora il Soggetto incaricato non ottemperasse al termine per l'espletamento dell'incarico e/o alle 

prescrizioni contenute nel presente disciplinare, il Committente ne darà immediato avviso allo stesso con 

regolare nota scritta, affinché il Soggetto incaricato si possa uniformare alle prescrizioni del presente 

disciplinare.   

In particolare, il mancato completamento della fase zero entro i termini sopra indicati, comporta 

l'applicazione di una penale proporzionale all'1 per mille dell'importo complessivo affidato (totale 

comprensivo della fase 0 + fase 1) di cui all’art. 6 per ogni giorno di ritardo sino ad un massimo del 

10%  oltre il quale ogni rapporto con l'incaricato si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ., a 

semplice intendimento dell'Amministrazione, manifestato all'incaricato solo via PEC, con tutte le 

conseguenze indicate nel presente contratto; ciò perché la presente costituisce clausola risolutiva espressa in 

danno e colpa.  

Si specifica che, in caso di intervenuta risoluzione per invocazione della predetta clausola risolutiva espressa di 

cui sopra, per espressa pattuizione delle parti, nulla sarà dovuto da parte dell'Amministrazione all'incaricato in 

quanto, in tal caso, le somme trattenute (che ricomprendono anche le spese vive sostenute dal soggetto 

incaricato medesimo), compensano il danno derivante all'Amministrazione per il ritardo che verrà accumulato 

sull'intera procedura. Per espresso accordo tra le parti, fermo rimanendo l'intervenuta risoluzione in caso di 

ritardo eccedente tale periodo, l'incaricato potrà essere pagato nei limiti della prestazione professionale fin lì 

svolta (fase zero) solo esclusivamente nel caso in cui lo stesso depositi comunque, nel termine di ulteriori 10 

gg, tutti gli elaborati utili all'Amministrazione per proseguire con la predetta progettazione (e sempre che 

questa possa essere continuata utilmente ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione). In caso contrario, 

viene fatta salva l'azione giudiziaria che l'Amministrazione potrà esercitare per il maggior danno cagionato.  

Si procederà analogamente in caso di mancato completamento, entro i termini indicati, della fase 1.  

  

Art. 9.   

REVOCA E RISOLUZIONE DELL’INCARICO  

È facoltà del Committente revocare l’incarico quando il Soggetto incaricato sia colpevole di ritardi 

pregiudizievoli per il buon esito dell’opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente 

disciplinare o ad istruzioni legittimamente impartite dal R.U.P..  

Nel caso che il ritardo di cui all’art. 6 ecceda i giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, l'Amministrazione 

resterà libera da ogni impegno verso il Soggetto incaricato inadempiente, e potrà sostituirlo con altro tecnico 

con il solo obbligo del preavviso a mezzo PEC con 10 (dieci) giorni di anticipo, in qualsiasi fase del 



programma, senza che egli possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e rimborso spese 

relativi all'opera eventualmente svolta, salvo l’eventuale rivalsa per i danni provocati.  

Qualora il Committente di sua iniziativa, senza che sussistano cause imputabili all’operato del Soggetto 

incaricato, proceda alla revoca dell’incarico, al Soggetto incaricato stesso spettano i compensi per il lavoro 

svolto e predisposto sino alla data di comunicazione della revoca, con la maggiorazione del 20% sui compensi 

maturati, fermo restando il diritto del Soggetto incaricato al risarcimento di eventuali danni.    

La rescissione di cui ai commi precedenti avviene con semplice comunicazione scritta indicante la 

motivazione, purché con almeno dieci giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le 

norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.  

Art. 10.   

RECESSO DALL’INCARICO  

Il recesso dall'incarico, anche parziale, da parte dell'incaricato, senza motivi gravi e comprovati, comporta la 

perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa 

dell'Amministrazione per i danni provocati.   

L'incaricato non potrà interrompere o sospendere l'esecuzione della propria attività a seguito di decisione 

unilaterale, eccependo il ritardo nei pagamenti del corrispettivo, e nemmeno nel caso in cui siano in atto 

controversie con l'Amministrazione.  

L'eventuale sospensione dell'attività per decisione unilaterale del dell'incaricato costituisce inadempienza 

contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.  

In tal caso, l'Amministrazione procederà nei confronti dell'incaricato per tutti gli oneri conseguenti e derivanti 

dalla risoluzione contrattuale.  

La risoluzione del contratto trova applicazione senza la necessità di una formale messa in mora dell'incaricato 

con la relativa assegnazione di un termine per compiere la prestazione.  

Ove il recesso dell’incarico in corso d’opera fosse dovuto a gravi e giustificati motivi, sarà corrisposto 

al Soggetto incaricato l’onorario ed il rimborso spese per la parte compiutamente svolta, senza 

maggiorazione per incarico parziale.  

Art. 11.   

ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI  

Alla firma del presente disciplinare il Soggetto incaricato dovrà dimostrare la propria regolarità contributiva 

presso _________________ mediante certificazione rilasciata dall’Ente, oltre al DURC in caso di dipendenti. 

 

  

Art. 12.   

ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA  

Si prende atto che in relazione al soggetto affidatario del servizio non risultano sussistere gli impedimenti 

all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, in 

base alle autocertificazioni prodotte al Committente ai sensi dell’art. 89 del citato decreto legislativo.  

L’affidatario dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la 

pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.  

Art. 13.   

GARANZIA DEFINITIVA  

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l’affidatario 

ha prestato apposita cauzione definitiva mediante Atto di Fideiussione numero ____________ in data 

_______________ rilasciata dalla società _____________________ per l'importo di euro _________ pari al 

10 % dell'importo del presente contratto relative alle prestazioni da svolgersi durante l’esecuzione dei lavori.  

  



Art. 14.   

POLIZZE ASSICURATIVE  

Ai sensi dell’articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall’articolo 9-bis, 

comma 1, della legge n. 27 del 2012, dell’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla 

legge n. 27 del 2012, il tecnico incaricato è dotato di una polizza assicurativa di responsabilità civile 

professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria 

competenza, stipulata con _____________________________________, n. ____________ in 

_________________, con validità fino al ____________________, con un massimale di euro 

________________.  

L’affidatario, nella qualità di progettista, dovrà produrre la polizza assicurativa di cui all’articolo 24, comma 4, 

del Codice. Tale polizza deve coprire la responsabilità civile professionale del progettista per i rischi derivanti 

anche da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo e/o esecutivo che determinano a carico 

della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.  

Nel caso di errori od omissioni il progettista è comunque obbligato a progettare nuovamente i lavori senza 

costi e oneri per la stazione appaltante.  

L’Affidatario, nella sua qualità di progettista, contestualmente alla sottoscrizione del presente disciplinare, ha 

prodotto la dichiarazione n. ____ del _____________ della compagnia di assicurazioni autorizzata 

all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno 

a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La 

polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio.   

La presentazione della polizza deve in ogni caso avvenire al momento della consegna degli elaborati 

progettuali esecutivi.  

  

Art. 15.   

INTERPRETAZIONI DEL CONTRATTO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE    

In caso di disaccordo sui compensi spettanti al Soggetto incaricato per controversie o contestazioni che 

potessero sorgere relativamente allo svolgimento dell'incarico, se non risolte in via bonaria nel termine di 30 

giorni, verrà adito il Tribunale territorialmente competente.  

 

Art. 16.   

DOMICILIO, RAPPRESENTANZA DELLE PARTI  

I Tecnici incaricati eleggono il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso  la   

sede  ____________________________________  -  in  ___________________  via  

_______________________________________________.   

Qualunque comunicazione effettuata dall’Amministrazione committente al domicilio indicato si intende 

efficacemente ricevuta dai Tecnici incaricati.  

I Tecnici incaricati individuano se stessi come soggetti referenti per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed 

economico connesso al presente contratto; l’Amministrazione committente individua come soggetto referente 

per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, quale Responsabile 

Unico del Procedimento di cui all’articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016.  

 

Art. 17.   

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI  

OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA DEL FLUSSI FINANZIARI    

L'incaricato assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 

136 e ss.mm.ii. A tal fine si impegna a comunicare entro sette giorni dall'accensione, o nel caso di conti 

correnti già esistenti, entro sette giorni dalla data della firma del presente Disciplinare, gli estremi del c/c 

bancario o postale sul quale confluiranno i pagamenti; comunicherà altresì le generalità delle persone delegate 

ad operare su di essi. Si avverte che l'omessa o incompleta o tardiva comunicazione degli elementi informativi 



di cui all'art. 3 comma 7 della predetta legge comporta a carico del soggetto inadempiente le applicazioni 

amministrative e le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 6 comma 4 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.  

Le transazioni eseguite senza avvalersi degli strumenti atti a consentire la piena tracciabilità costituiscono 

causa di risoluzione del presente Disciplinare. Si procederà, altresì, alla risoluzione del Disciplinare nell'ipotesi 

in cui l'incaricato sia rinviato a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di 

criminalità organizzata.  

Art. 18.   

VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI 

FINANZIARI    

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento al Soggetto incaricato l’assolvimento, da parte 

dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.  

Il conto dedicato del Soggetto incaricato è identificato con codice IBAN ____________________ della 

_________________________ intestato a _______________.    

Art. 19.   

PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI  

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l’incarico commissionato, con la liquidazione del relativo compenso al 

Soggetto incaricato, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo 

insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà 

più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal Soggetto 

incaricato possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo 

attribuite al Soggetto incaricato medesimo.  

Il Soggetto incaricato si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, 

laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d’autore ai sensi della legge 633/41.  

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il 

Soggetto incaricato in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del 

nominativo e dei dati del Soggetto incaricato stesso.  

La proprietà intellettuale è riservata al Soggetto incaricato a norma di Legge ed il Committente autorizza sin 

d’ora la pubblicazione di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente 

indicati dal Committente.    

 

Art. 20.   

CLAUSOLE FINALI    

Il presente disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il Soggetto incaricato, lo sarà invece per il 

Committente solo dopo l’intervenuta esecutività dell’atto formale di approvazione, ai sensi delle norme 

vigenti.    

Con la sottoscrizione del presente atto il Soggetto incaricato ed il Committente, ai sensi del codice della 

privacy di cui al D. Lgs. n. 196/2003, si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la 

formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-

amministrative delle proprie strutture organizzative.    

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme vigenti in 

materia.    

Organi competenti: ogni qual volta è indicato il Committente, questi agisce attraverso i propri organi 

amministrativi interni competenti ai sensi di legge.    

Separabilità delle disposizioni: qualora fosse eccepita l’invalidità o la non eseguibilità di una qualsiasi clausola 

del presente disciplinare, il vizio rilevato non comporterà l’invalidità delle restanti clausole che continueranno 

ad esplicare piena efficacia.    

Foro competente: per ogni controversia derivante dell’esecuzione del presente disciplinare, è concordata la 

competenza esclusiva del Foro di Messina.    



Il presente disciplinare sarà registrato ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 26/04/86, e le spese conseguenti alla 

registrazione dello stesso saranno a carico dell’Affidatario.    

Art. 21.   

SPESE DI CONTRATTO  

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, nonché le imposte e le tasse e 

ogni altro onere diverso dall’I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di 

appartenenza, sono a carico del Tecnico incaricato.  

**************************  

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., il Tecnico incaricato dichiara altresì di aver preso visione e 

di accettare specificamente il contenuto delle prescrizioni di cui agli articoli:  

Art. 1. OGGETTO DELL’INCARICO  

Art. 2. PRESTAZIONI PROFESSIONALI – DIVIETO DI SUBAPPALTO  

Art. 3. IMPEGNI DEL SOGGETTO INCARICATO – VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE  

Art. 4 VINCOLI DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO CON RIFERIMENTO  

ALL’ O.E.P.V.  

Art. 5. IMPEGNI DEL COMMITTENTE  

Art. 6. TEMPI CONTRATTUALI  

Art. 7. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO    

Art. 8. PENALI  

Art. 9. REVOCA E RISOLUZIONE DELL’INCARICO  

Art. 10. RECESSO DALL’INCARICO  

Art. 11. ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI  

Art. 12. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA  

Art. 13. GARANZIA DEFINITIVA  

Art. 14. POLIZZE ASSICURATIVE  

Art. 15. INTERPRETAZIONI DEL CONTRATTO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE    

Art. 16. DOMICILIO, RAPPRESENTANZA DELLE PARTI  

Art. 17. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI 

OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA DEL FLUSSI FINANZIARI    

Art. 18. VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI 

FINANZIARI    

Art. 19. PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI  

Art. 20. CLAUSOLE FINALI    

Art. 21. SPESE DI CONTRATTO  

  

Io …………………, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto formato da ____ facciate intere e n. ____ 

righe della facciata n.____, escluse le firme, redatto - da persona di mia fiducia e sotto il mio controllo - 

mediante strumenti informatici, dandone lettura alle parti le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme 

alle loro volontà per cui, a conferma, lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza con firma digitale, ai sensi 

dell’art. 1 comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005, del Codice di Amministrazione digitale (CAD), come 

modificato dall’art. 6 della legge 17 dicembre 2012, n. 221, rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa 

e degli allegati per averne già preso cognizione.  

  

Messina, lì _______________  



  

L’Affidatario  

______________________  

(F.to in Modalità Elettronica)  

  

L’Affidatario  

________________________  

(F.to in Modalità Elettronica)  

 

 

Il Committente 

(………………………)  

 (F.to in Modalità Elettronica)  

  

  


