

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	1.987.446,69	
Costi aggiuntivi per emergenza sanitaria COVID19 (Non soggetti a ribasso d'asta)	€	8.117,95	
Oneri sicurezza da P.S.C. (Non soggetti a ribasso d'asta)	€	11.553,31	
A) Importo complessivo lavori	€	2.007.117,95	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
a) I.V.A. 22% sui lavori	= €	441.565,95	
b) Per spese di progettazione interna 2 %	= €	40.142,36	
c) Per contributo A.N.A.C.	= €	600,00	
d) Per forniture e servizi	= €	6.000,00	
e) Per oneri smaltimento compreso IVA	= €	22.000,00	
f) Per prove di laboratorio	= €	5.000,00	
g) Per imprevisti ed arrotondamento	= €	50.455,00	
h) Per oneri Ente verificatore	= €	7.118,74	
i) Per spese pubblicità gara	= €	20.000,00	
SOMMANO	€	592.882,05	€ 592.882,05
IMPORTO TOTALE PROGETTO			€ 2.600.000,00

Messina, li 24/05/2021

I Progettisti:

Geom. Antonino LETIZIA



Geom. Carmelo MANGANO



il RUP
ing. Rosario BONANNO

