

post gara

QUADRO ECONOMICO POST GARA

Lavori di ricostruzione del piano viabile particolarmente dissestato in alcuni tratti della S.P.147 di san Gregorio nel Comune di Capo d'Orlando" - Patto per lo sviluppo della Città metropolitana di Messina

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|------------|----|------------|-----------------------------|------------|------------|
| Lavori a base d'asta | | | | € | 593.571,39 | | | |
| 1) | | | | | | | | |
| 2) | Costi aggiuntivi per emergenza sanitaria COVID19 (Non soggetti a ribasso d'asta) | | | € | 9.249,04 | | | |
| 3) | Oneri sicurezza da P.S.C. (Non soggetti a ribasso d'asta) | | | € | 14.488,61 | | | |
| A) | Importo complessivo lavori | | | € | 617.309,04 | | | |
| | a detrarre ribasso d'asta del | 29,8899 | su (1) | -€ | 177.417,89 | | | |
| | lavori al netto del ribasso d'asta | € | 593.571,39 | - | € | 177.417,89 | € | 416.153,50 |
| | a somma re costi della sicurezza e Covid (2+3) | | | € | 23.737,65 | € | 23.737,65 | |
| | | | | | | importo contrattuale | € | 439.891,15 |
| B) | Somme a disposizione dell'Amministrazione | | | | | | | |
| | a) | I.V.A. 22% sui lavori | = | € | 96.776,05 | | | |
| | b) | Per spese di progettazione interna 2 % | = | € | 12.346,18 | | | |
| | c) | Per oneri smaltimento compreso IVA | = | € | 6.000,00 | | | |
| | d) | per assicurazione progettisti e RUP | = | € | 925,96 | | | |
| | f) | per forniture e servizi | = | € | 6.173,09 | | | |
| | g) | Per contributo A.N.A.C. | = | € | 375,00 | | | |
| | h) | per spese di pubblicità gara | = | € | 8.000,00 | | | |
| | h) | per imprevisti | = | € | 1.846,62 | | | |
| | h) | per oneri ente verificatore | = | € | 1.216,12 | | | |
| | h) | per indagini e prove sui materiali | = | € | 10.000,00 | | | |
| | | SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | € | 143.659,02 | € | 143.659,02 | |
| | | | | | | IMPORTO TOTALE | € | 583.550,17 |
| C) | ECONOMIE | | | | | | | |
| | economie da ribasso d'asta | | = | -€ | 177.417,89 | | | |
| | economie da IVA 22% su ribasso d'asta | | = | -€ | 39.031,94 | | | |
| | totale economie | | | -€ | 216.449,83 | -€ | 216.449,83 | |
| | | torna importo complessivo opera | | | | € | 800.000,00 | |

Messina, li 24/06/2021

Il R.U.P.
Ing. Giovanni Lentini