

LAVORI DI AMMODERNAMENTO, SISTEMAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE DELLE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DI MERÌ, BARCELLONA P.G. E CASTROREALE.

QUADRO ECONOMICO DOPO LA GARA D'APPALTO
RIBASSO D'ASTA 38,7890%

VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO
A)	Importo Lavori	
A1)	Importo lordo lavori di progetto	€ 999.220,00
A2)	Costi per l'attuazione piani di sicurezza	€ 30.173,80
A3)	Importo soggetto a ribasso	€ 969.046,20
A4)	Ribasso d'asta del 38,7890%	-€ 375.883,33

Importo Contratto € 623.336,67 → € 623.336,67

B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1)	Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113 Dec. Lgs 50/2016)	€ 19.984,40
B2)	per I. V. A. 22%	€ 137.134,07
B3)	per versamento ANAC	€ 600,00
B4)	per imprevisti	€ 27.367,20
B5)	per Pubblicazione Bando di Gara	€ 6.000,00
B7)	per Oneri conferimento a Discarica compreso I.V.A.	€ 15.000,00
B9)	per eventuali Prove materiali extra Capitolato ed eventuali Indagini Geognostiche e Collaudi	€ 8.000,00
B10)	per Polizze Assicurative dipendenti	€ 4.000,00

Totale Somme a disposizione € 218.085,67 → € 218.085,67

IMPORTO NETTO COMPLESSIVO (A+B) € 841.422,34

C)	Economie	
C1)	Economie da ribasso d'asta	€ 375.883,33
C2)	Economie derivanti da minore importo I.V.A.	€ 82.694,33

Totale economie € 458.577,66 → € 458.577,66

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (A+B+C) € 1.300.000,00

Am/cu/leh