QUADRO ECONOMICO POST GARA

Lavori di Manutenzione Straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. n°148, 154, 157 158, spa 105 di Pado, 160, 160b, 161, 161/a, 163 164,167,168, 168/b, 169, 172, 173, 174, 177 *Piano Quinquennale 2019/2023 – Annualità 2021**

1)	**Lavori a base d'asta**							€	**770.000,00**
2)	**Costi aggiuntivi per emergenza sanitaria COVID19** (Non soggetti a ribasso d'asta)							€	**19.948,19**
3)	**Oneri sicurezza da P.S.C.** (Non soggetti a ribasso d'asta)							€	**10.051,81**
A)	**Importo complessivo lavori**							€	**800.000,00**
	a detrarre ribasso d'asta del		**15,1849**	**su (1)**		-€	116.923,73		
	lavori al netto del ribasso d'asta	€	770.000,00	-		€	116.923,73	€	**653.076,27**
	a somma re costi della sicurezza e Covid (2+3)					€	30.000,00	€	30.000,00
					importo contrattuale			€	**683.076,27**
B)	**Somme a disposizione dell'Amministrazione**								
	a)	I.V.A. 22% sui lavori		=		€	**150.276,78**		
	b)	Per incentivi ad interni 2 %		=		€	**16.000,00**		
	c)	Per oneri smaltimento compreso IVA		=		€	**12.000,00**		
	d)	per forniture e servizi		=		€	**5.000,00**		
	e)	prove di laboratorio ext5ra capitolato		=		€	**2.500,00**		
	f)	per assicurazione progettisti e rup		=		€	**1.600,00**		
	g)	Per contributo A.N.A.C.		=		€	**375,00**		
	h)	Per pubblicità gara e/o imprevisti		=		€	**24.125,00**		
		SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINSITRAZIONE				€	**211.876,78**	€	**211.876,78**
					IMPORTO TOTALE			€	**894.953,05**
C)	**ECONOMIE**								
	economie da ribasso d'asta			=		-€	**116.923,73**		
	economie da IVA 22% su ribasso d'asta			=		-€	**25.723,22**		
		totale economie				-€	**142.646,95**	-€	**142.646,95**
					torna importo complessivo opera			€	**1.037.600,00**

Messina, li 27/09/2021

Il R.U.P.

Ing. Rosario Bonanno