
        Città Metropolitana di Messina
III Direzione Viabilità Metropolitana

 DISCIPLINARE DI INCARICO PER AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO  FINALIZZATO ALLA

ASSISTENZA  TECNICA  PER  APPLICAZIONE  DELLE  LINEE  GUIDA  PER  LA

CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO, LA  VALUTAZIONE DELLA  SICUREZZA

ED  IL  MONITORAGGIO   DEI   PONTI   ESISTENTI  NELL’AMBITO  DELL’INTERVENTO

“VERIFICA SISMICA E MONITORAGGIO PONTI VIABILITA’ METROPOLITANA” PREVISTO

NEL  PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA. 

CUP: B81B19001240001 -  CIG: 9071049271 

L’anno duemilaventidue (2022), il giorno_______ (__) del mese di __________ (__) presso la sede della

Città Metropolitana di Messina (ME),

tra

il  dott._____________________ in  qualità  di  Dirigente  della  III  Direzione  Viabilità  Metropolitana,  che

dichiara  di  intervenire  al  presente  atto  in  qualità  di  rappresentante  legale  della  città  Metropolitana  di

Messina, - (di seguito definito “Committente”)

e

Il Consorzio FABRE, Consorzio di ricerca per la valutazione ed il monitoraggio di ponti, viadotti e altre

strutture, con sede in Pisa, Largo Lucio Lazzarino, 1, 56122, P.IVA e C.F. 02377910506, (di seguito FABRE),

rappresentato dal prof. Walter Salvatore, nato a Nardò (LE) il 27 maggio 1966 in qualità di Presidente del

Consorzio,  quale soggetto munito di  idonei  poteri  come da atto costitutivo Notaio Dott.  Angelo Cacetta

registrato in Pisa il 24/07/2020 al n. 6189, nel seguito indicato come FABRE.

Premesso che:

con  Determinazione  n.  1224  del  11/12/2019  del  Dirigente  della  III^  Direzione  è  stato  nominato

Responsabile  Unico  del  Procedimento  per  l’intervento  “Verifica  sismica  e  monitoraggio  ponti

viabilità metropolitana” previsto nel Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina –

CUP  B81B19001240001,  il  dott.  Biagio  PRIVITERA,  funzionario  della  Città  Metropolitana  di

Messina;

La Città metropolitana di Messina tra i propri compiti istituzionali ha la gestione e manutenzione della

viabilità provinciale distinta in Strade Provinciali di serie, per un’estensione complessiva di circa

2.800 Km., e Strade Provinciali Agricole per ulteriori 800 Km. circa;

nell’ambito della viabilità provinciale di serie sono stati localizzati circa n.° 300 attraversamenti (ponti,

viadotti, tombini)  di luce superiore a 06,00 mt.;

con delibera CIPE n° 26/2016 del "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, Piano per il Mezzogiorno
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- Assegnazione risorse,  sono  stati  individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città

Metropolitane del Mezzogiorno;

le risorse assegnate con la delibera di cui sopra consentono alle Città Metropolitane beneficiarie l'avvio

delle attività necessarie all'attuazione degli interventi;

in data 22 ottobre 2016 il Sindaco della Città Metropolitana di Messina ed il Presidente del Consiglio

dei Ministri hanno sottoscritto il “Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Messina”;

nell’allegato  A)  del  Patto  per  lo  sviluppo  della  Città  Metropolitana  di  Messina  sono  inseriti  gli

interventi previsti distinti per settori d’intervento;

in data 28 ottobre 2019 è stato sottoscritto l’Atto modificativo del Patto per lo sviluppo della Città

Metropolitana di Messina prevedendo, tra l’altro l’intervento in oggetto;

l’intervento è stato confermato nell’ulteriore Atto modificativo del  Patto sottoscritto il  17 dicembre

2021;

con nota prot. 1324ATC del 07/11/2019, il Ministero dall’Agenzia per la Coesione del Territorio ha

comunicato  che  con  Atto  Modificato  in  data  28/10/2019  del  Patto  per  lo  sviluppo  della  Città

Metropolitana  di  Messina  è  stata  approvata  la  riprogrammazione  delle  risorse  degli  interventi

finanziati  tra i  quali  risulta  il  nuovo intervento:  “Verifica sismica e monitoraggio ponti  viabilità

Metropolitana” importo complessivo € 750.466,00;

il  finanziamento del  progetto in oggetto è posto a carico del Ministero Economia e Finanze giusta

delibera Cipe 26/2016;

l’intervento in oggetto risulta regolarmente inserito nel piano biennale 2021/2022 degli acquisti di beni

e servizi (art. 21 D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. E ii.) dell’Ente, approvato con Decreto Sindacale n 276

del 04/12/2020;

   l’emanazione delle “ “Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la  valutazione della

   sicurezza  ed  il  monitoraggio  dei  ponti  esistenti ” approvate dal Consiglio Superiore dei L.L. P.P.,   

   adottate con Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 578 del  17  dicembre  2020,  ha  introdotto

   criteri innovativi per la valutazione e monitoraggio della sicurezza dei ponti esistenti;

La Città Metropolitana di Messina al fine di perseguire gli obietti e le finalità di cui all’intervento in argomento

deve, pertanto, applicare le metodologie previste nelle nuove “Linee guida” adottate con il citato Decreto

Ministeriale  che ha  introdotto  un  innovativo  approccio  multi  –  livello  per  le  valutazioni  sia  a  scala

territoriale, sia valutazioni puntuali, prevedendo un grado di approfondimento e dettaglio via via maggiore e,

ove necessario,  ispezioni  periodiche e/o sistemi  di  monitoraggio strutturale,  integrati  in  un più generale

sistema di sorveglianza;

il personale tecnico qualificato allo svolgimento delle attività motivo dell’intervento, in organico alla Città

Metropolitana,  in ragione dell’adozione ed applicazione delle nuove metodologie introdotte dalle “Linee

guida” necessita di una formazione specifica, nonché di tutoraggio e supporto tecnico almeno nelle prime

fasi dell’attuazione delle “Linee guida”;

per l’espletamento delle attività previste nell’intervento “Verifiche sismiche e monitoraggio ponti  viabilità

metropolitana” e in attuazione delle “Linee guida”, una volta definito il primo quadro conoscitivo di base sul

patrimonio infrastrutturale di competenza ed individuate eventuali  situazioni a maggiore criticità già dal
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primo livello di monitoraggio, e che necessitino di approfondimenti tecnici, tenuto conto dell’elevato numero

di infrastrutture presenti  sul territorio, sarà comunque possibile avvalersi di laboratori specializzati  per i

prelievi e prove sui materiali, nonché di professionalità esterne di cui all’art. 46 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

che integrino il personale tecnico dell’ente per gli aspetti specialistici di maggior dettaglio;

si  rende  inoltre  necessario  che  lo  stesso  personale  interno  all’ente,  oltre  che  adeguata  formazione

sull’attuazione delle Linee guida, acquisisca competenze sulla piattaforma informatica di B.M.S. (Bridge

Management System) finalizzata alla gestione e manutenzione dei ponti in applicazione delle “Linee guida”;

in presenza di un contesto tecnico innovativo, ampio e articolato qual’è quello introdotto dalle “Linee guida” e

dalle NTC 2018 e tenuto conto delle finalità dell’intervento previsto nel Masterplan, si  rende necessario

acquisire da un operatore altamente qualificato e specializzato apposito servizio di assistenza tecnica e il

supporto di competenze professionali specialistiche, allo stato non reperibili all’interno dell’ente, idonei a

consentire il pieno e corretto adempimento degli obblighi imposti dalle Linee guida e dalle NTC 2018;   

il Consorzio FABRE,  Consorzio di ricerca per la valutazione ed il monitoraggio di ponti, viadotti  e altre

strutture,  costituito  da  ENEA,  Università  di  Camerino,  Università  della  Campania  “Luigi  Vanvitelli”;

Università di  Messina; Università di Padova; Università di Perugia; Università di Pisa; Politecnico di

Milano e Politecnico di Torino presenta tutti i requisiti richiesti sia in ordine alle professionalità altamente

qualificate  per  le  esigenze  dell’ente  ed  avendo già  sviluppato,  attraverso  una  consorziata  Università  di

Padova Dipartimento Ingegneria Civile edile e ambientale, una piattaforma per la gestione dei ponti (B.M.S.)

in attuazione delle “Linee guida”;

lo statuto del Consorzio FABRE, all’Art. 1 Finalità, prevede tra l’altro, al punto 4 lettera f)  esegue studi e

ricerche su  commissione e/o incarico  di  amministrazioni  pubbliche  ed enti,  pubblici  e  privati,  locali  e

territoriali, nazionali e internazionali e fornisce ai medesimi pareri e mezzi di supporto per la soluzione di

problemi nei settori di interesse;     

il  Consorzio,  con nota  acquisita  al  prot.  Gen.  n.  30728/21 del  07/09/2021,  ha manifestato disponibilità  a

supportare  l’attività  della  Città  Metropolitana  di  Messina  per  le  attività  descritte  e  che   a  seguito  di

interlocuzioni  informali ha dichiaro la disponibilità della piattaforma per la gestione dei ponti (B.M.S.),

piattaforma che potrà essere ulteriormente sviluppata, adattata e calibrata alle esigenze dell’ente;     

Tutto ciò premesso con la firma del presente disciplinare si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 OGGETTO DELL’INCARICO

In  esecuzione  alle  attività  relative  all’intervento  denominato “Verifica  sismica  e  monitoraggio  ponti

viabilità  Metropolitana”  -   la  Città  Metropolitana  di  Messina,  di  seguito  denominata  Ente,  affida  al

Consorzio  FABRE,  di  seguito  denominato  Consorzio, che  accetta,  l’incarico  di  svolgere  l’attività  di

formazione, tutoraggio, fornitura e applicazione della Piattaforma (B.M.S.) l’implementazione, sviluppo

ed adattamento della stessa alle esigenze territoriali di pianificazione e programmazione dell’ente, nonché lo

svolgimento di ispezioni e classificazioni “pilota” su n. 20 ponti/80 campate distinti/e per tipologia delle

strutture prevalenti presenti nel patrimonio infrastrutturale della viabilità metropolitana di Messina. L’Ente,

contestualmente all’affidamento dell’incarico, metterà a disposizione del Consorzio tutta la documentazione

disponibile per l’espletamento dell’incarico stesso e supporto per lo svolgimento delle attività.
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ART. 2 FASI – ATTIVITA’ E IMPORTI DELLA PRESTAZIONE

La Città Metropolitana di Messina si impegna a finanziare le attività di cui al presente Disciplinare per un

importo complessivo pari a € 133.976,00  oltre IVA così definito:

FASE 1: SVILUPPO PIATTAFORMA PER LA GESTIONE DEI PONTI (B.M.S.)                     € 39.850,00

Sviluppo applicativo per la gestione dei ponti (B.M.S.):

•  definizione  struttura  applicativo,  implementazione  schede  di  censimento,  strutturazione  basi  di  dati,

creazione architettura informatica;

•  implementazione  struttura  visite  ispettive  con schede  difettologiche  previste  dalle  Linee  Guida  per  la

Classificazione del Rischio dei Ponti Esistenti del CSLLPP: schede difettologiche, algoritmi per attribuzione

difettologie, calcolo indici di difettosità;

• implementazione struttura ulteriori schede/sezioni relative ad attività di controllo e monitoraggio alternative

svolte dalla Città Metropolitana o da loro incaricati e non incluse nell’incarico;

• implementazione struttura per la stima delle Classi di Attenzione Complessiva, Strutturale e Fondazionale,

Sismica, Idraulica e Frane previste dalle Linee Guida per la Classificazione del Rischio dei Ponti Esistenti

del CSLLPP: algoritmi per attribuzione difettologie, interconnessione con basi dati delle strutture censimento

ed ispezioni visive, stima Classi di Attenzione;

• sviluppo sintesi dello stato dell’asset infrastrutturale con statistiche riassuntive;

•  eventuale  individuazione  delle  strutture  sulle  quali,  sulla  base  dei  dati  disponibili,  è  già  possibile

riconoscere la necessità di procedere con verifica accurata di Livello 4.

FASE 2: FORMAZIONE DEL PERSONALE                      € 5.006,00

Attività  di  formazione  al  personale  della  Città  Metropolitana  e  al  personale  esterno  coinvolto  ed

eventualmente indicato dalla Città Metropolitana:

•  formazione  sull’uso  dei  B.M.S.  e  della  piattaforma  informatica  gestionale  (compilazione  schede,

caricamento dati, elaborazioni ecc.);

formazione relativa all’utilizzo del manuale difettologico e linee guida per le ispezioni visive;

•   formazione delle squadre esterne nell’utilizzo della metodologia di censimento/ispezione visiva;

•  formazione tecnica specifica sulle Linee Guida per la Classificazione del Rischio dei Ponti Esistenti del

CSLLPP  (determinazione  classi  di  attenzione,  metodologie  di  verifica  accurata,  tecniche  di  indagine

strumentale e monitoraggio ecc.).

L’attività  formativa  potrà  essere  espletata  attraverso  lezioni  frontali,  didattica  a  distanza,  seminari,

esercitazioni, visite in campo, esame di casi studio, ecc..

FASE 3: ISPEZIONI E CLASSIFICAZIONE  € 64.055,00

Applicazione procedura di ispezione da parte del personale del Consorzio su casi studio consistenti in un

campione di ponti in gestione alla Città Metropolitana:
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• applicazione della procedura di ispezione in accordo alle Linee Guida su casi studio in numero indicativo di

20 ponti/80 campate minimo in gestione alla Città Metropolitana;

• applicazione della procedura per la classificazione/determinazione delle Classi di Attenzione in accordo

alle Linee Guida sul  campione di  casi  studio consistente nei  20 ponti/80 campate in gestione alla Città

Metropolitana di cui al punto precedente;

FASE 4: SUPERVISIONE E COORDINAMENTO  € 25.065,00

Attività di supervisione e coordinamento delle attività del personale incaricato dalla Città  Metropolitana:

• supervisione e coordinamento delle attività di ispezione, che saranno svolte da personale incaricato dalla

Città Metropolitana, per i ponti rimanenti in gestione alla Città Metropolitana;

• supervisione e coordinamento delle attività di classificazione/determinazione delle Classi di Attenzione,

che saranno svolte da personale incaricato dalla Città Metropolitana, per i ponti rimanenti in gestione alla

Città Metropolitana.

Il Consorzio al termine dell’incarico produrrà una relazione finale di sintesi sull'insieme delle attività svolte e

sulla definizione dei criteri da adottare per la definizione delle eventuali priorità di intervento.

La piattaforma B.M.S (Bridge Management System) al completamento delle attività resterà in uso alla Città

Metropolitana di Messina che potrà utilizzarla nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

Sulla base dei risultati delle attività poste in essere e di eventuali nuove esigenze organizzative sarà

possibile  rimodulare,  rideterminare o integrare le  attività già previste  nelle  singole  fasi  attraverso

intesa tra il Consorzio e l’Ente da formalizzarsi con documento congiunto.

ART. 3 SUBAPPALTO

Non è  consentito  al  Consorzio  subappaltare  o  cedere  il  presente  Contratto,  in  tutto  o  in  parte,  pena  la

risoluzione dello stesso.

La Città Metropolitana di Messina da atto, in relazione alla natura e funzione del Consorzio Fabre, che gli

Atenei  che ne fanno parte,  non sono da considerarsi  sub appaltatori  o  sub contraenti,  ai  fini  di  quanto

indicato al precedente comma. In ogni caso Fabre informerà la Città Metropolitana di Messina degli Atenei

cui saranno affidate parti delle attività di cui al presente disciplinare.

ART. 4 CORRISPETTIVO E MODALITA’ ESECUTIVE

Il  corrispettivo  per  le  prestazioni  spettante  al  Consorzio  di  cui  al  precedente  art.  2  sarà  versato  dietro

presentazione, da parte di FABRE, di fatturazione. 

Per l’espletamento del  servizio Il  Consorzio e i  suoi consorziati  potranno avvalersi di  personale esterno

reclutato mediante contratti specifici quali, ad esempio, contratti di prestazione professionale, collaborazioni

temporanee  e  contratti  di  collaborazione  occasionale,  rimanendo in ogni  caso la  Città  Metropolitana di

Messina estranea da responsabilità o obblighi nascenti da detti rapporti. Il Consorzio non avrà più nulla a che

pretendere oltre quanto sopra pattuito. La concessione di eventuali proroghe sui tempi di svolgimento delle

attività non danno diritto ad alcun incremento del compenso che pertanto rimane fisso ed invariabile.
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A ragion veduta,  fermo restando l’importo complessivo previsto e concordato,  d’intesa tra le parti,  sarà

possibile rideterminare gli  importi  previsti  per ogni singola fase incrementando e/o riducendone il  costo

relativo fermo restando l’importo complessivo determinato.

ART. 5 MODALITA’ E TEMPI DELL’INCARICO

L’inizio della prestazione decorrerà dalla data di formale stipula del presente atto, o dalla consegna in via

d’urgenza, e proseguirà fino alla conclusione delle attività previste. I tempi per lo svolgimento delle singole

Fasi  di  cui  all’art.  2  saranno  di  volta  in  volta  concordati  con  il  RUP in  ragione  dell’opportunità  di

avanzamento delle diverse attività. L’incarico avrà durata complessiva di 540 giorni naturali e successivi e

sarà possibile prorogarlo fino ad un massimo di ulteriori 180 giorni. La proroga avrà effetto solo ai fini

dell’ultimazione delle attività mentre non avrà riflessi sull’aspetto economico che rimane fisso ed invariabile.

Il Consorzio potrà dislocare presso la Città Metropolitana di Messina alcune unità di personale che dovranno

essere comunque dotate di attrezzatura HW e SW.

ART. 6 CORRESPONSIONE COMPENSI

Il  pagamento  del  corrispettivo  dovuto  al  Consorzio  verrà  corrisposto  dietro  presentazione  di  specifiche

fatture, a 30 giorni dalla data di emissione, in corrispondenza del raggiungimento delle seguenti fasi:

20% da corrispondere alla stipula del presente disciplinare;

20% da corrispondere al completamento della Fase 1;

10% da corrispondere al completamento della Fase 2;

30% da corrispondere al completamento della Fase 3;

20% da corrispondere al completamento positivo dell’incarico.

ART. 7 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Consorzio è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 in

relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, il Consorzio assume tutti gli

obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  a  pena  della  nullità  del  presente  incarico  e  dell’eventuale

applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della medesima Legge.

Ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136, il Consorzio dichiara che il numero di conto corrente bancario IT

95T0103014000000003976212 è il numero di conto dedicato su cui dovrà essere effettuato il pagamento

delle prestazioni rese nell’ambito della presente convenzione e dichiara che le generalità e il codice fiscale

della persona delegata a operare su di esso: Prof. ing. Walter Salvatore C.F. SLVWTR66E27F842M.

Il  Consorzio  si  impegna  a  comunicare  alla  stazione  appaltante,  prima  che  maturino  le  condizioni  per

l’effettuazione dei  pagamenti,  eventuali  variazioni  degli  estremi  identificativi  dei  conti  correnti  dedicati

all’incasso, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice

fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
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ART. 8 IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA

I risultati dello studio sono di proprietà sia della Città Metropolitana, sia del Consorzio che potrà utilizzare e

pubblicare i risultati per scopi di ricerca scientifica, su riviste nazionali o internazionali, convegni, seminari o

simili, citando esplicitamente l'incarico nel cui ambito sono stati acquisiti e l’Ente.

Il Consorzio è, tuttavia, tenuto mantenere riservati i dati, le informazioni, i disegni ed altro di proprietà della

Città Metropolitana, messi a disposizione del Consorzio per lo svolgimento del presente studio.

ART. 9 INCOMPATIBILITA’

Il  Consorzio  dichiara  di  non  trovarsi,  per  l’espletamento  dell’incarico,  in  alcuna  delle  condizioni  di

incompatibilità  con la  prestazione professionale  richiesta,  ai  sensi  di  disposizioni  di  legge,  ordinamento

professionale o contrattuali, e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero

intervenire.

ART. 10 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potranno insorgere relativamente al conferimento dell’incarico ed alla liquidazione

dei compensi previsti dal presente incarico e che non si saranno potute definire in via amministrativa saranno

deferite al foro competente di Messina.

ART. 11 INADEMPIENZE CONTRATTUALI  E RECESSO   DELL’INCARICO

Nel caso in cui il Consorzio non ottemperi alle prescrizioni previste nel presente disciplinare, oppure non

rispetti  i  tempi,  ragionevolmente  necessari,  si  provvederà  al  sollecito  scritto  dopodiché,  se  permane

l’inottemperanza, previa informazione all’Amministrazione, applicherà al Consorzio una penale di importo

variabile tra 100,00 ed 1.000,00 rapportata alla gravità dell’inadempimento. L’Ente si riserva comunque il

diritto di risolvere in qualsiasi momento l’incarico affidato qualora si riscontrino gravi inadempienze e/o

inosservanze  rispetto  alle  attività  previste  dall’incarico,  senza  che  al  Consorzio  spettino,  per  detta

risoluzione, indennizzi o compensi di sorta, fatta salva la riserva di ogni azione di rivalsa per eventuali danni

subiti. L’Ente si riserva altresì la facoltà di risolvere unilateralmente l’incarico in caso di eventuale revoca

del finanziamento senza che il Consorzio abbia nulla a pretendere sulle prestazioni non svolte.

ART. 12 RESPONSABILITA’

Il  Consorzio è responsabile verso l’Amministrazione dei danni subiti dalla stessa in conseguenza di errori od

omissioni nella fornitura di informazioni e nello svolgimento delle attività di propria competenza.

ART. 13 CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Il  consorzio  dichiara  di  aver  letto  attentamente  il  disciplinare  in  ogni  sua  parte  e  di  approvarne  e

sottoscriverne specificamente ogni previsione, in particolare quelle contenute agli  artt.  9,  10 e 11, senza

riserva alcuna.

ART. 14 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Si  dà atto  che ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.Lgs 30/06/2003 n.  196 la  città  Metropolitana di  Messina

procederà  al  trattamento  dei  dati  personali  contenuti  nel  presente  disciplinare.  I  suddetti  dati  saranno
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sottoposti  al  trattamento,  automatizzato e  non,  esclusivamente per le finalità gestionali  e amministrative

inerenti  la  presente  procedura.  I  suindicati  dati  non  saranno  comunicati  a  terzi,  fatta  eccezione  per  le

competenti Autorità Pubbliche o soggetti privati in adempimento ad obblighi di legge. I dati non saranno

oggetto di diffusione.

ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI

1.-Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle di eventuale registrazione

fiscale saranno a totale carico del soggetto incaricato, il quale espressamente rinuncia ad ogni e qualsiasi

diritto di rivalsa.

2.-In caso di registrazione fiscale, le parti chiederanno l’applicazione dell’imposta fissa, ai termini del D.P.R.

26/04/1986, n° 131, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA. Il presente atto sarà registrato soltanto in caso

d uso, ai sensi dell art. 5 del medesimo DPR 131/1986.

          IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                       IL DIRIGENTE

                    Prof. Ing. Walter Salvatore                                                                                  
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