

**LAVORI DI S.U. PER LO SGOMBERO DI MATERIALE FRANATO SULLE SS.PP. 95 E 96 E PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE PILE DEL PONTE SUL TORRENTE FAVARA SULLA S.P. 96 IN C.DA BLANDINO NEL COMUNE DI NOVARA DI SICILIA.**

**QUADRO ECONOMICO**

VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO	
A)	<b>Importo Lavori</b>		
A1)	per lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 194.000,00	
	Sommano i Lavori a base d'asta	€ 194.000,00	
A2)	Importo lavori ribassato d'asta del 20% per affidamento diretto	€ 155.200,00	
A3)	per costi irriducibili per la sicurezza	€ 6.000,00	
	Totale lavori	€ 161.200,00	→ € 161.200,00
B)	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
B1)	per I. V. A. (22% di A4)	€ 35.464,00	
B2)	per imprevisti ed arrotondamento	€ 3.336,00	
B3)	per oneri conferimento a discarica iva compresa	€ 20.000,00	
	<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€ 58.800,00</b>	→ € 58.800,00
		<b>IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B)</b>	<b>€ 220.000,00</b>

*ms/ou*