



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Legge Regionale n. 15 del 04.08.2015

III DIREZIONE

Viabilità Metropolitana

Piano degli interventi ex OCDPC 71/2013 (ex 11/2012)

C.I.G. :

C.U.P. : G57H13002260001

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA S.P. 54/B DI FILARI – ORECCHIAZZI - RAPANO, NEL COMUNE DI ROMETTA.

ALLEGATI :

1. RELAZIONE TECNICA
2. RELAZIONE GEOLOGICA
3. INDAGINI GEOGNOSTICHE
4. CALCOLI STRUTTURALI GABBIONATA
5. ELENCO PREZZI
6. COSTI SICUREZZA E ONERI PRESUNTI AZIENDALI
7. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
8. CALCOLO COSTI MANODOPERA
9. QUADRO TECNICO ECONOMICO
10. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E FASCICOLO DELL'OPERA
11. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
12. CRONOPROGRAMMA

13. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO
14. ELABORATI GRAFICI :
 - TAV. 1 Tavola di inquadramento territoriale su base IGM scala 1 : 25.000;
 - TAV. 2 Corografia scala 1 : 10.000;
 - TAV. 3 Planimetria catastale;
 - TAV. 4 Tavola interventi;
 - TAV. 5 Particolari costruttivi;
 - TAV. 6 Specifica S.P. da stradario Città Metropolitana;

ALLEGATO 9

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Messina, li 25/11/2021 – Agg. prezziario 01/2022 il 02/02/2022 – Agg. prezziario 06/22 il 28/10/2022

Progettisti :

Ing. Anna Chiofalo

Geom. Filadelfo Magno

Geom. Sergio Castorina

SUPPORTO GEOLOGICO :

Funz. Geologo Dott. Biagio Privitera

Visto: IL R.U.P.

Arch. Francesco ORSI

Visti ed Approvazioni

QUADRO ECONOMICO

VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO
A)	Importo Lavori	
A1)	per lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 355.091,58
A2)	per costi irriducibili per la sicurezza	€ 22.273,76
Totale lavori		€ 377.365,34 → € 377.365,34
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1)	Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113 Dec. Lgs 50/2016)	€ 7.547,31
B2)	per I. V. A. (22% di A4)	€ 83.020,37
B3)	per versamento ANAC	€ 225,00
B4)	per imprevisti ed arrotondamento	€ 1.675,43
B5)	per prove sfilamento chiodatura	€ 6.000,00
B6)	per indagini geognostiche compreso IVA al 22%	€ 11.166,55
B7)	per Oneri conferimento a Discarica compreso I.V.A.	€ 8.000,00
B9)	per eventuali Prove materiali extra Capitolato ed eventuali Indagini Geognostiche e Collaudi	€ 5.000,00
Totale Somme a disposizione		€ 122.634,66 → € 122.634,66
IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B)		€ 500.000,00