



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
IV DIREZIONE - EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE

TITOLO

PROGETTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLA PALESTRA COPERTA
ANNESSA ALL'ISTITUTO SCOLASTICO "QUASIMODO
SITO IN VIALE GAZZI

PROGETTO ESECUTIVO (art. 41 D.lgs. 36/2023)

VISTI E APPROVAZIONI

ELABORATO

QUADRO TECNICO ECONOMICO

TAVOLA

ED06

I PROGETTISTI

Ing. Natale Gervasi

Geom. Nicolò Anna

IL RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO

Ing. Rosario Bonanno

VERIFICATO IN DATA 01/09/2023

DATA

LUG.23

CUP

B49I22000120006

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Lavori di manutenzione straordinaria della palestra coperta annessa all'Istituto Scolastico "Quasimodo" sito
in viale Gazzi

Lavori a base d'asta					€ 109.248,97
Costo Manodopera (Non soggetti a ribasso d'asta)					€ 47.264,49
Oneri sicurezza da P.S.C. (Non soggetti a ribasso d'asta)					€ 51.948,98
A)	Importo complessivo lavori				€ 208.462,44
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione				
	a)	I.V.A. 22% sui lavori	=	€ 45.861,74	
	b)	Per incentivi ad interni 2 %	=	€ 4.169,25	
	c)	Per oneri smaltimento compreso IVA	=	€ 1.977,52	
	d)	per forniture e servizi - contributo ANAC	=	€ 1.500,00	
	e)	Per indagini geognostiche compreso iva	=	€ -	
	f)	per prove su materiali extra capitolato	=	€ -	
	g)	per accordi bonari e/o indennizzi a privati	=	€ -	
	h)	Attrezzatura e allestimenti palestra	=	€ 15.000,00	
	i)	Per imprevisti	=	€ 17.203,40	
SOMMANO				€ 85.711,91	€ 85.711,91
IMPORTO TOTALE PROGETTO					€ 294.174,35
VISTO il R.U.P. <i>Ing. Rosario Bonanno</i> 					

Ing. Natale Gervasi

Geom. Nicolò Anna

I Tecnici


