

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

OGGETTO: 'I.I.S. MAUROLICO - MESSINA - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO'

Codice edificio: 0830483252

CUP: B41B20001040001

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

QUADRO ECONOMICO POST GARA aggiornato al

Prezzario unico regionale per i lavori pubblici aggiornato con Decreto n. 17/Gab. Del 29/06/2022

A) SOMME A BASE DELL'APPALTO

A 1 Importo a base di gara

1 Importo lavori (netto ribasso 24,17%):	€ 2.529.637,90
2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 32.153,74

TOTALE PARZIALE QUADRO A1

€ 2.561.791,64

A 2 Servizi a base di gara

Spese tecniche

1 Progettazione definitiva ed esecutiva, coord. sic. in progettazione (netto ribasso 24,17%)	€ 193.642,70
2 Competenze geologiche (netto ribasso 24,17%)	€ 9.467,53

Indagini e analisi

A 3 1 Indagini geologiche (netto ribasso 24,17%)	€ 11.374,50
2 Indagini specialistiche e prove di laboratorio (netto ribasso 24,17%)	€ 20.474,10

TOTALE PARZIALE QUADRO A2

€ 234.958,82

TOTALE QUADRO A)

€ 2.796.750,46

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :

B 1 Rilievi e supplemento di indagini IVA inclusa

1 Rilievi, monitoraggio strutturale e ambientale	€ 15.000,00
--	-------------

Programmazione, Progettazione, Direzione lavori, Collaudi

2.1 Prestazioni specialistiche PFTE e direzione operativa in fase def. ed eseg.	€ 100.220,71
---	--------------

2.2 Rimborso spese per Indagini e Analisi	€ 12.356,21
---	-------------

3 Supporto tecnico al RUP	€ 36.302,76
---------------------------	-------------

4 Collaudo statico e impiantistico e amministrativo	€ 64.779,90
---	-------------

TOTALE PARZIALE QUADRO B1

€ 228.659,58

B 2 Imprevisti, accantonamenti, spese generali IVA INCLUSA

1 Imprevisti e premio di incentivazione per ultimazione anticipata	< 3% di A)	€ 88.757,01
--	------------	-------------

2 Allacciamenti pubblici servizi		€ 6.000,00
----------------------------------	--	------------

3 Incentivo funzioni tecniche per direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento sic. in eseg.- escluso 20% per beni strumentali (ex art. 113, c4 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)	2% di A) non ribassato	€ 67.361,73
---	------------------------	-------------

4 Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (ex art. 24, c 4, d. lgs. 50/2016 e s.m.i.)		€ 2.000,00
--	--	------------

5 Oneri verifica livelli di progettazione		€ 96.807,35
---	--	-------------

6 Oneri di conferimento a discarica		€ 20.000,00
-------------------------------------	--	-------------

7 Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)		€ 20.000,00
---	--	-------------

8 Spese di gara		€ 20.000,00
-----------------	--	-------------

TOTALE PARZIALE QUADRO B2

€ 320.926,09

B 3 IVA e oneri

1 Contributi previdenziali su spese tecniche	4% di B)	€ 16.670,79
--	----------	-------------

2 IVA sui lavori	10% di A)	€ 256.179,16
3 IVA su spese tecniche	22% di B)	€ 95.356,93
4 IVA su Indagini e Analisi	22% di A3	€ 7.006,69
TOTALE PARZIALE QUADRO B3		€ 375.213,58

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE QUADRO B) € 924.799,25

C) QUADRO ECONOMIE POST GARA:

1 Economie sui lavori	€ 806.294,97
2 Economie su Progettazione definitiva ed esecutiva, coord. sic. in progettazione	€ 61.721,53
3 Economie su Competenze geologiche	€ 3.017,67
4 Economie su Indagini geologiche	€ 3.625,50
5 Economie su Indagini specialistiche e prove di laboratorio	€ 6.525,90
6 Economie su Contributi previdenziali su spese tecniche	€ 2.589,57
7 Economie da IVA sui lavori	€ 80.629,50
8 Economie da IVA su spese tecniche	€ 14.812,33
9 Economie da IVA su Indagini e Analisi	€ 2.233,31
TOTALE ECONOMIE QUADRO C)	€ 981.450,29

SOMMANO (A+B+C)	€ 4.703.000,00
------------------------	-----------------------