Oggetto:	"LAVORI DI ADEGUAMENTO PER IL RISPARMIO ENERGETICO DA ESEGUIRE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AREA TIRRENICA E NEBRODI"
	CUP: B94D23001790003
	CIG: A03F578814

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale lavori		€	149.806,40	**€**	**149.806,40**
Oneri di sicurezza		€	3.638,53		
Incidenza della mano d'opera		€	28.264,80		
Importo a base di gara soggetto a ribasso		€	117.903,07		
Somme a disposizione:					
IVA sui lavori 22%		€	32.957,41		
Oneri di accesso a discarica		€	3.800,00		
Incentivi		€	2.996,13		
Anac		€	35,00		
Per beni strumentali ed informatici		€	3.000,00		
Imprevisti		€	7.405,06		
Totale somme a disposizione		€	50.193,60	**€**	**50.193,60**
TOTALE				**€**	**200.000,00**

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO

Importo totale lavori		€	149.806,40	**€**	**149.806,40**
Oneri sicurezza		€	3.638,53		
Incidenza della mano d'opera		€	28.264,80		
Importo lavori a base di gara		€	117.903,07		
Ribasso sui lavori a base di gara	5,1200%	€	6.036,64		
Importo netto		€	111.866,43		
Oneri di sicurezza		€	3.638,53		
Incidenza della mano d'opera		€	28.264,80		
Lavori al netto del ribasso d'asta		€	143.769,76	**€**	**143.769,76**
Somme a disposizione:					
IVA sui lavori 22%		€	31.629,35		
Oneri di accesso a discarica		€	3.800,00		
Incentivi		€	2.996,13		
Anac		€	35,00		
Per beni strumentali ed informatici		€	3.000,00		
Imprevisti		€	7.469,76		
Totale somme a disposizione		€	48.930,24	**€**	**48.930,24**
IMPORTO TOTALE IMPEGNATO				**€**	**192.700,00**

IL RUP

f.to ING. R. BONANNO