

Oggetto: Interventi per la sostituzione di alcuni infissi nel Palazzo dei Leoni, per l'efficientamento energetico dell'edificio

CUP: B44D24002390003 - CIG:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale lavori	€	117.295,03	€	117.295,03
Oneri di sicurezza	€	7.295,03		
Importo a base di gara soggetto a ribasso	€	<u>110.000,00</u>		
di cui manodopera	€	21.825,15		
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	25.804,91		
incentivi	€	2.395,90		
contributo ANAC	€	35,00		
acquisto beni strumentali	€	2.469,16		
Totale somme a disposizione	€	<u>30.704,97</u>	€	30.704,97
TOTALE			€	148.000,00

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO

Importo totale lavori	€	117.295,03	€	117.295,03
Oneri sicurezza	€	7.295,03		
Importo lavori a base di gara	€	<u>110.000,00</u>		
Ribasso sui lavori a base di gara	10,1000%	€ 11.110,00	€	11.110,00
Lavori contrattuali al netto del ribasso d'asta			€	106.185,03
di cui € 21.825,15 costi manodopera				
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	23.360,71		
incentivi	€	2.395,90		
acquisto beni strumentali	€	2.469,16		
ANAC	€	35,00		
Totale somme a disposizione	€	<u>28.260,77</u>	€	28.260,77
IMPORTO TOTALE IMPEGNATO			€	134.445,80

IL RUP

F.TO ING. GAETANO ANTONAZZO