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CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

IV DIREZIONE - Edilizia Metropolitana ed Istruzione
Servizio Edilizia  d’IsƟtuto

Via XXIV Maggio – Palazzo degli Uffici - Messina
____________________________________________________________________________________________

OggeƩo:  Opere di Manutenzione de eseguire presso Palazzo dei Leoni e altri ambienƟ, sede degli uffici
della CiƩà Metropolitana di Messina. 

Importo complessivo: € 77.000,00 

Relazione Tecnica 
Introduzione
La presente relazione tecnica illustra le opere di manutenzione e risanamento in generale da effeƩuare
presso l'ufficio al piano terra di Palazzo dei Leoni ed altri ambienƟ sede degli uffici della CiƩà Metropolitana
di Messina.
In parƟcolare modo le opere prevedono sopraƩuƩo il rifacimento degli intonaci ammaloraƟ, la revisione i
marmi posƟ come rivesƟmento di pareƟ, il risanamento delle opere in cemento armato, la loro finitura al e
il  miglioramento  delle  condizioni  ambientali  al  fine  di  garanƟre  la  sicurezza  struƩurale  e  il  decoro
dell'edificio. Altro intervento proposto è riferito al ripristino del solaio di copertura di circa 40 mq, ubicato
nel sottopasso di collegamento tra Palazzo dei Leoni e gli  uffici tecnici.  Quest’ultimo intervento si rende
necessario a causa dello sfondellamento del solaio, causato da vecchie infiltrazioni d’acqua, che potrebbe
compromettere la sicurezza strutturale di questa struttura. 
Si richiederà la redazione di un report finale con allegata relativa documentazione fotografica.
1. Obieƫvi delle Opere.
- RiprisƟnare la funzionalità e l'esteƟca degli ambienƟ.
- Ripristinare l’integrità strutturale del solaio di copertura.
- GaranƟre la sicurezza e la durabilità delle struƩure in cemento armato e la sicurezza degli utenti degli
spazi collegati. 
- Prevenire ulteriori degradi e problemaƟche struƩurali.
2. Descrizione delle Opere.
2.1. Rifacimento Intonaci AmmaloraƟ; risanamento della struttura del solaio del soƩopasso di collegamento.
- IdenƟficazione delle Aree:
Le aree interessate dal rifacimento degli intonaci e dallo sfondellamento del soƩopasso di collegamento
degli uffici sono state idenƟficate mediante un sopralluogo. Presentano evidenƟ segni di degrado, quali:
Fessurazioni. 
Distacco dell'intonaco.
Armature del solaio ossidate.
Finiture danneggiate, quali intonaci e porzioni di calcestruzzo non aderenti.
Marmi distaccati.
Umidità e macchie di muffa.
3. Fasi d’Intervento 
1.  Preparazione  dell'area  di  lavoro:  Isolamento  delle  zone  da  traƩare  e  protezione  delle  superfici
circostanƟ, realizzazione ponteggi.
2. Rimozione dell'intonaco ammalorato: UƟlizzo di strumenƟ manuali e meccanici per eliminare l’intonaco
in caƫve condizioni.



3. TraƩamento della superficie: Pulizia delle superfici in cemento armato, risanamento opere in cemento
armato, applicazione di traƩamenƟ anƟumidità, se necessari.
4. Applicazione del nuovo intonaco: UƟlizzo di un intonaco a base di calce e sabbia, con eventuale aggiunta
di addiƟvi per migliorare l’aderenza e la resistenza.
3. Finitura: Lisciatura e livellamento della superficie, seguita da un periodo di asciugatura adeguato.
2. 
- IdenƟficazione delle Aree:
Le struƩure in cemento armato da risanare presentano segni di degrado, come:
- Fessurazioni superficiali.
- Corrosione delle armature.
- Deformazioni struƩurali.
Fasi IntervenƟve:
1. Ispezione delle struƩure: Valutazione delle condizioni delle opere in cemento armato, idenƟficazione
delle fessure e delle aree compromesse.
2. Preparazione delle superfici: Pulizia delle parƟ in cemento armato mediante efficacie spazzolatura per
rimuovere  polvere,  ruggine e detriƟ;  ripristino delle Armature mediante sostituzione o riparazione delle
armature in acciaio danneggiate, con applicazione di un trattamento anticorrosione.
3.  Riparazione delle  fessure:  Iniezione di  resine epossidiche  o  poliuretaniche  per  sigillare  le  fessure  e
riprisƟnare la conƟnuità del materiale.
4. TraƩamento delle armature: Applicazione di un proteƫvo anƟcorrosione sulle armature esposte, seguito
da un riprisƟno della copertura in calcestruzzo. Rifacimento della Parte in Calcestruzzo mediante l’utilizzo di
calcestruzzo ad alta resistenza per il ripristino delle porzioni compromesse. In caso di sfondellamento esteso,
si prevede l'uso di malte specifiche per il ripristino e la ricostruzione dei travetti.
5.  RivesƟmento  proteƫvo:  Applicazione  di  un  rivesƟmento  impermeabilizzante  per  proteggere
ulteriormente le superfici in cemento armato.
3. Materiali UƟlizzaƟ
- Intonaco a base di calce e sabbia.
- Intonaco deumidificante.
- Resine epossidiche/poliuretaniche per il risanamento delle fessure.
- Trattamenti anticorrosione per le armature in acciaio.
- RivesƟmenƟ proteƫvi a base di polimeri per la protezione delle armature.
- Malte specifiche per il risanamento.
4. TempisƟche
Le tempisƟche per l'esecuzione delle opere sono sƟmabili in:
- AmbienƟ interni al Palazzo dei Leoni e Uffici tecnici: 3 mesi
- Risanamento opere in cemento armato: 1 mese
- Totale: 4 mesi.
 5. Considerazioni Finali 
Il  ripristino  dello  sfondellamento  del  solaio  di  copertura  è  di  fondamentale importanza  per  garantire  la
sicurezza e la funzionalità degli spazi  collegati.  È essenziale seguire un approccio sistematico e rigoroso,
utilizzando materiali di alta qualità e rispettando le normative vigenti in materia di sicurezza.
6. Documentazione Allegata
- Sopralluoghi effeƩuaƟ.
- Fotografie delle aree interessate.

Il Tecnico 
F.to Ing. Gaetano Antonazzo


