



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Legge Regionale n. 15 del 04.08.2015

III DIREZIONE - Viabilità Metropolitana

Servizio Progettazione Stradale Zona Omogenea Ionica-Alcantara – Ufficio del RUP

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Decreto 49 del 16 febbraio 2018

“Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale del 16 febbraio 2018”

C.U.P. B77H18005210001

C.I.G.

PROGETTO ESECUTIVO

dei Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. del Secondo Ufficio Viabilità - (dal comune di Furci Siculo al comune di Gaggi)
COD. 03602.19.ME (Annualità 2023)

ALLEGATO 05

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Messina 21/09/2023

Il Progettista

geom Giovanni PINTO



Firmato digitalmente da:
PINTO GIOVANNI
Firmato il 17/07/2024 07:11
Seriale Certificato: 1697994
Valido dal 26/08/2022 al 26/08/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Revisioni

n.

data

01

15/04/2024

VERIFICA PROGETTO

Ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023

VERBALE del 22/07/2024

Il Responsabile Unico del Progetto

ing. Alessandro Maiorana

VALIDAZIONE n° 33 del 26/09/2024

Il Responsabile Unico del Progetto

ing. Alessandro Maiorana

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
SP 19 tra il km 1+800 e il km 2+500 ca.	1			45.786,36
SP 16 tra il km 1+800 e il km. 3+600	2			109.452,31
S.P. 16 tra il Km. 1+800 ed il Km. 3+600 ca.	2		109.452,31	
Tratti vari	2	109.452,31		
S.P. 17 - Km. 1+500 ca.	4			37.245,54
Tratti vari	4		37.245,54	
SP 22 - Tratto Mancusa - SP 23	5			171.471,10
Tratti vari	5		171.471,10	
S.P. 21 km. 1+650 ca.	6			57.752,40
S.P. 23 - Vallone Abramo	7			72.162,46
Interventi in vari tratti	8			18.302,24
SP 19 - Frazione Fadarechi	9			45.512,74
SP 19 tra il km. 8+000 e il km. 13+000	11			134.616,21
COSTI SICUREZZA A SOMMARE	13			15.969,85

SOMMANO I LAVORI € 708.271,21

Costo netto manodopera incluso nei lavori € 127.359,63

Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (2,254765% sui lavori)

15.969,85

a detrarre

15.969,85 €

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso

€ 692.301,36

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

IVA su lavori [708271,21*0,22]

155.819,67

Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art. 45 comma 1 D.Lgs.36/23)

[708271,21*0,02]

14.165,42

Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.

410,00

Oneri di conferimento a discarica

23.500,00

Imprevisti e arrotondamento

35.433,70

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

229.328,79 €

229.328,79

IMPORTO COMPLESSIVO del Progetto

€ 937.600,00

MESSINA li 15/04/2024

Il Progettista: Geom. Giovanni PINTO

Geom. Giovanni PINTO