



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

III^a DIREZIONE - VIABILITA' METROPOLITANA

Servizio Progettazione e Manutenzione Stradale zona Omogenea Tirrenica Centrale Eolie

MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI

C.I.G. :

C.U.P. B97H20013600001

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE CON MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA LUNGO LA S.P. 119 E LA S.P.A "MARTINELLO - GRANATELLO-CIRCIUMI-" Annualità 2021

ALLEGATI :

1. RELAZIONE TECNICA
2. ELABORATI GRAFICI
3. ANALISI PREZZI
4. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
5. STIMA O.A.P. (Oneri Aziendali Presunti)
6. STIMA COSTI DELLA MANODOPERA
7. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

- ☒ QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA
- 9. ELENCO PREZZI UNITARI
- 10. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO
- 11. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E ANTICONTAGIO DA COVID 19
- 12. PIANO DI MANUTENZIONE

Messina, 22 SETTEMBRE 2021

I Progettisti :

Geom. Roberto COPPOLA

Geom. Michele QUARTO

Approvazione in linea Tecnica del R.U.P. ai sensi dell'art.5 comma 3 L.R. n.12/2011 così come modificato dall'art. 24 della L.R. 8/2016

PARERE n° 56 del 22/09/21

IL R.U.P.

Ing. Antonino Sciutteri

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Piano dei finanziamenti ai sensi del D.M. n. 49 del 16/02/2018

LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE CON IL MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA LUNGO LA SP.119 E LA SPA "MARTINELLO-GRANATELLO-CICIUMI" annualità 2021

QUADRO ECONOMICO

A - LAVORI A BASE D'ASTA

A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso contrattuale	€	421 900,00
A.2 - COSTI SPECIALI SICUREZZA non soggetti a ribasso	€	17 500,00
Totale lavori	€	439 400,00

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 - IVA 22%	€	96 668,00	
B.2 - Spese Tecniche	€	8 788,00	
B.3 - Contributo A.N.A.C.	€	375,00	
B.4 - Oneri per conferimento a discarica	€	15 000,00	
B.5 - Imprevisti 5%	€	21 211,78	
B.6 - Prove sui Materiali	€	5 000,00	
B.7 - Assicurazione Obbligatoria	€	878,80	
Totale somme a disposizione	€		147 921,58
Totale progetto	€		587 321,58

PROGETTISTI :