
Foglio2

1) 1.367.474,37€            

2) 289.778,45€               

3) 106.996,62€               

A) 1.764.249,44€            

33,2330 su (1) 454.452,76-€                   

1.367.474,37€     - 454.452,76€                 913.021,61€               

a somma re costi manodopera e sicurezza (2+3) 396.775,07€                 396.775,07€            

importo contrattuale 1.309.796,68€            

B)

spese tecniche INDAGINI ED ANALISI

1 prestazioni geologiche = -€                               

2 rilievi strumentali = 15.000,00€                     

3 indagini specialistiche = 10.000,00€                     

4 analisi e prove di laboratorio = 10.000,00€                     

PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE DLL COLLAUDI

5 progettazione di fattibilità = 37.513,45€                     

6 progettazione definitiva ed esecutiva = 96.526,03€                     

7 supporto tecnico al RUP = 16.907,06€                     

8 collaudo statico, impiantistico ed amminsitrativo = -€                               

0 IMPREVISTI ACCANTONAMENTI SPESE GENERALI = -€                               

9 imprevisti = 95.471,45€                     

10 incentivi funzioni tecniche ad interni = 28.227,99€                     

11 oneri conferimento discarica = 20.000,00€                     

12 spese per commissioni giudicatrici (IVA INCLUSA) = 15.000,00€                     

12 spese per pubblicità e notifiche ANAC = 5.000,00€                       

13 forniture e servizi attinenti all'appalto = 10.000,00€                     

0 IVA e Oneri 

14 IVA sui Lavori 10% = 130.979,67€                   

15 Iva su spese tecniche 22% = 42.545,32€                     

16 contributi previdenziali = 7.441,29€                       

540.612,26€                   540.612,26€               

1.850.408,94€            

C) ECONOMIE

economie da ribasso d'asta = 454.452,76-€                   

economie da IVA 10% su ribasso d'asta = 45.445,28-€                     

totale economie 499.898,03-€                   499.898,03-€               

torna importo complessivo opera 2.350.306,97€            

IMPORTO TOTALE 

Messina, li   12/09/2023

Il R.U.P.

 F.TO Ing. Rosario BONANNO

Oneri sicurezza da P.S.C. (Non soggetti a ribasso d'asta)

 Importo complessivo lavori

Somme a disposizione dell'Amministrazione

SOMMANO  A DISPOSIZIONE DELL'AMMINSITRAZIONE 

a detrarre  ribasso d'asta  del 

lavori al netto del ribasso d'asta

QUADRO ECONOMICO POST GARA

PNRR M4C1- Istruzione e Ricerca-Investimento 3.3 – NEXT GENERATION EU –  “Liceo VITTORIO EMANUELE III PATTI" - interventi di messa in 

sicurezza dell'edificio scolastico - codice edificio 1 - 0830663157

Lavori a base d'asta 

Costi manodopera (non soggetti a ribasso d'asta)
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