




CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

VI DIREZIONE - AMBIENTE

SERVIZIO INGEGNERIA TERRITORIALE

**DENOMINAZIONE
APPALTO:**

Lavori urgenti per la messa in sicurezza del ponte sul Canale degli Inglesi, lungo la S.P. 47 di Torre Faro e lago Piccolo, a salvaguardia delle matrici ambientali, all'interno della R.N.O. "Capo Peloro" - C.U.P.: B48E24000130003.



PROGETTO ESECUTIVO

<p>DATA 10.10.2024</p>	<p>ELABORATO: QUADRO TECNICO ECONOMICO</p>	<p>R. 10</p>
<p>Firmato il R.U.P.: Ing. Carmelo BATTAGLIA</p>	<p>Visti ed approvazioni:</p>	
<p>Firmato, il progettista Dirigente della VI Direzione: Ing. Giovanni LENTINI</p>		<p>L'IMPRESA:</p>

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Installazione e preparazione del cantiere	1			79.235,32
Approntamento e preparazione zona di accesso al cantiere dal canale degli inglesi	1		44.235,32	
Realizzazione piattaforma di lavoro	1		35.000,00	
Lavori a corpo e a misura	2			59.657,79
Demolizioni delle parti ammalorate esistenti	2		9.604,47	
Risanamenti delle aree degradate esistenti	4		3.991,02	
Ripristini delle aree di intervento	4		40.272,97	
Ripristino stato dei luoghi ed opere di finitura	9		5.789,33	
COSTI SICUREZZA A SOMMARE	11			10.864,70
SOMMANO I LAVORI			€	149.757,81
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (7,254847% sui lavori)			10.864,70	
a detrarre			10.864,70	€ 10.864,70
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 138.893,11
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
IVA su lavori [149757,81*0,22]			32.946,72	
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.113 D.Lgs.50/2016) [149757,81*0,02]			2.995,16	
Imprevisti			4.300,31	
Per lavori i economia			40.000,00	
Per conferimento in discarica			25.700,00	
Per contributo A.N.A.C. e contributi vari			300,00	
Per indagini di laboratorio e caratterizzazione sedimenti			4.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			110.242,19	€ 110.242,19
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI				€ 260.000,00

lì

IL PROGETTISTA