LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE SS.PP. 181/d, 180, 181/e, 80, 84, 85 e 87.

QUADRO ECONOMICO DOPO LA GARA D'APPALTO
RIBASSO D'ASTA 25,5578%

VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO	
A)	Importo Lavori		
A1)	Importo lordo lavori di progetto	€ 622.938,87	
A2)	Costi per l'attuazione piani di sicurezza	€ 26.738,87	
A3)	Importo soggetto a ribasso	€ 596.200,00	
A4)	Ribasso d'asta del 25,5578%	-€ 152.375,60	
Importo Contratto		€ 470.563,27	→ € 470.563,27
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1)	Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113 Dec. Lgs 50/2016)	€ 12.458,78	
B2)	per I. V. A. 22%	€ 103.523,92	
B3)	per versamento ANAC	€ 375,00	
B4)	per imprevisti	€ 7.180,80	
B5)	per Oneri conferimento a Discarica compreso I.V.A.	€ 12.000,00	
B6)	per eventuali Prove materiali extra Capitolato ed eventuali Indagini Geognostiche e Collaudi	€ 8.000,00	
Totale Somme a disposizione		€ 143.538,50	→ € 143.538,50
IMPORTO NETTO COMPLESSIVO (A+B)			€ 614.101,77
C)	Economie		
C1)	Economie da ribasso d'asta	€ 152.375,60	
C2)	Economie derivanti da minore importo I.V.A.	€ 33.522,63	
Totale economie		€ 185.898,23	→ € 185.898,23
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (A+B+C)			€ 800.000,00