



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° DIPARTIMENTO - 2° DISTRETTO - VIABILITA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 223 DEL 07/7/2011

OGGETTO: COTTIMO APPALTO

"LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 159 DI PADO NEL COMUNE DI LONGI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA".

IMPORTO COMPLESSIVO: € 185.000,00

COD. CIG: 140976922E

RIF. DETERMINA DIRIGENZIALE N° 192 DEL 23/11/2010

APPROVAZIONE RIAPERTURA VERBALE AGGIUDICAZIONE
PROVVISORIA ALLA DITTA ARRIGO GIOVANNI

IL DIRIGENTE

- VISTA la nota prot. n° 0019003/11 del 23/05/2011 con la quale questo ufficio ha richiesto offerte per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- VISTO il verbale di riapertura della gara del 20/06/2011 con il quale i lavori restano aggiudicati provvisoriamente alla **Ditta ARRIGO GIOVANNI con sede in Messina (Me) - Via Calabrella, 5 - P.I.: 01494050832 con il ribasso del 20,123%**;
- VISTO l'art. 54 del Regolamento per la disciplina degli appalti e contratti;

D E T E R M I N A

- APPROVARE il verbale di riapertura della gara del 09/06/2011 con il quale i lavori restano aggiudicati provvisoriamente alla **Ditta ARRIGO GIOVANNI con sede in Messina (Me) - Via Calabrella, 5 - P.I.: 01494050832 con il ribasso del 20,123%**;

IL DIRIGENTE

ING. B. SIDOTI PINTO

Visto: Il Ragioniere Generale

2° DIR. F. C.D. 7° U.O. - IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA

11-7-11

IL DIRIGENTE



E' copia conforme all'originale

Messina
IL DIRIGENTE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° DIPARTIMENTO - 2° DISTRETTO - VIABILITA'

OGGETTO: COTTIMO APPALTO

“LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 159 DI PADO NEL COMUNE DI LONGI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA”.

IMPORTO COMPLESSIVO: € 185.000,00

COD. CIG: 140976922E

RIAPERTURA VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL 20/06/2011

Premesso che:

la Ditta Aveni Antonino con nota prot. n° 23191 del 29/06/2011 chiede la riapertura della gara del 21/06/2011 e la Ditta Longo Tommaso Antonio con nota prot. n° 23538 del 04/07/2011 chiede la riapertura della gara del 10/06/2011 in quanto la Ditta SALPIETRO GINO (partecipante alla gara) doveva essere esclusa perché non iscritta all'Albo delle Imprese di fiducia per il 1° Semestre 2011 di questo Ente appaltante.

L'anno duemilaundici il giorno quattro del mese di luglio alle ore 16,30 presso il 4° Dipartimento - 2° Distretto - Viabilità della Provincia Regionale di Messina la Commissione di gara formata dall'Ing. B. Sidoti Pinto, in qualità di Presidente di gara e dai seguenti componenti di gara: Geom. A. Savio, G. Scarpuzza, T. Nava. S. Tomasello, A. Valenti, R. Bagalà, R. Frisone e L. Romeo come verbalizzante procede inoltre, dopo aver effettuato le opportune verifiche, alla riapertura delle gare d'appalto del 08/06/2011, 09/06/2011, 20/06/2011 e 23/06/2011 perché la ditta SALPIETRO GINO risulta essere stata ammessa a partecipare.

Si procede quindi a riammettere alla gara d'appalto la Ditta MAMMANA MICHELANGELO e all'esclusione delle ditte SALPIETRO GINO, in quanto non iscritta all'Albo delle Imprese di fiducia e la Ditta LONGO TOMMASO Antonio, in quanto aggiudicataria della gara della gara del 10/06/2011.


Le ditte rimaste in gara sono quindi n° 51.

Si effettua quindi la somma delle offerte valide che è di 1057,8291% dividendo per le offerte valide pari a n° 51 si ottiene il 20,7417% si maggiora detta media del 10% che diviene pari a

22,8159% rimane escluso n° 33 Ditte che hanno effettuato ribasso superiore alla sopradetta media maggiorata del 10%.

I lavori restano aggiudicati alla **Ditta ARRIGO GIOVANNI** con sede in **Messina – Via Calabrella, 12 – Castanea** con il **ribasso del 20,123%** che risulta la migliore offerente rimasta in gara, a detta Ditta vengono provvisoriamente aggiudicati i lavori in oggetto, il verbale è stato chiuso alle ore 17,00.

Presidente di gara: **Ing. B. Sidoti Pinto**



Componenti commissione di gara:

Geom. A. Savio

G. Scarpuzza




T. Nava

S. Tomasello

A. Valenti

R. Bagalà

R. Frisone



Verbalizzante:

- L. Romeo

