



copi conforme all'originale

Messina
IL DIRIGENTE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Verbale di gara – Pubblico incanto

**OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 157/A GALATI
MAMERTINO – S. BASILIO. MANUTENZIONE STAORDINARIA.**

RIAPERTURA VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL 29/06/2011

Premesso che:

l'impresa PATRIARCA Geom. Salvatore, rappresentata e difesa dal suo legale Avv. Benedetta Caruso, con sede in Catania, chiede, con fax del 18/7/2011, la riapertura della gara del 29/06/2011 in quanto la Commissione di gara, per mera svista, aveva ammesso la Ditta Geom. Carmelo GANGEMI, la quale doveva essere esclusa in quanto ometteva di presentare il protocollo di legalità sottoscritto dal legale rappresentante (come attestato invece sull'esterno della busta stessa da parte della Commissione).


L'anno duemilaundici il giorno 29 del mese di luglio alle ore 12,50 presso il 4° Dipartimento - 2° Distretto – Viabilità della Provincia Regionale di Messina la Commissione di gara formata dall'Ing. B. Sidoti Pinto, in qualità di Presidente di gara e dai seguenti componenti di gara: Ing. G. lo Presti, Ing. A. Sciutteri, Geom. P. Giordano, Geom. M. Quarto, T. Nava, A. Valenti, R. Bagalà, U. Andò e R. Frisone come verbalizzante procede, dopo aver effettuato le opportune verifiche, alla riapertura della gara d'appalto del 29/06/2011 in quanto la ditta Geom. Carmelo GANGEMI risulta essere stata ammessa a partecipare.

Si procede quindi all'esclusione dalla gara d'appalto della ditta Geom. Carmelo GANGEMI. Le ditte rimaste in gara sono quindi n° 293. A questo punto la Commissione aggiudicatrice esclude fittiziamente il 10% delle imprese in n° 30 di maggiore ribasso e n° 30 di minore ribasso, rimangono in gara n° 233 ditte ed esattamente dal n° 31 progressivo con il ribasso del 22,4715% al n° 263 progressivo con il ribasso del 22,9999 % . Quindi viene calcolata la media aritmetica delle offerte che restano dopo l'operazione di esclusione fittizia che è di 22,7549% la quale viene incrementata dello scarto medio positivo pari allo 0,1018%. Ne consegue che la offerta considerata anomala ha un ribasso del 22,8567%.

I lavori restano aggiudicati alla Ditta NOVA S.R.L. con sede in Isnello (PA) – C.da Farchio s.n.c. -
P.I.: 04990360820 con il ribasso del 22,8567% (busta n. 251).

Il verbale è stato chiuso alle ore 13,20.

Presidente di gara: Ing. B. Sidoti Pinto



Componenti commissione di gara:

Ing. Lo Presti

Ing. A. Sciutteri

Geom. P. Giordano

Geom. M. Quarto

T. Nava

S. Tomasello


A. Valenti

R. Bagalà

U. Andò

Verbalizzante

R. Frisone



Handwritten signatures of the commission members, each on a horizontal line. The signatures are: Ing. Lo Presti, Ing. A. Sciutteri, Geom. P. Giordano, Geom. M. Quarto, T. Nava, S. Tomasello, A. Valenti, R. Bagalà, U. Andò, and R. Frisone.