



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° DIPARTIMENTO EDILIZIA SCOLASTICA

Via 24 Maggio 98100 Messina. Tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

Rep. Genio N. 584 del 9/5/12

prot. n. ....

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 55 DEL 27-03-2012

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per la revisione copertura a tetto, infissi esterni e prospetti dell'I.T.I. "Copernico" nel Comune di Barcellona P.G. Importo complessivo €.65.500,00.  
Approvazione verbale di gara e nuovo quadro economico aggiornato.

## IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

### PREMESSO:

- che con D.D. n.82 del 26.09.2011 è stato approvato il progetto in oggetto per l'importo complessivo di €. 65.500,00 di cui €. 53.400,00 per lavori a base d'asta, finanziato mediante mutuo erogato dalla C.D.P. per l'importo complessivo di €.7.061.900,00 (posizione n.4547243), con imputazione al Cap.7585/R/2010;

**CHE** il CIG dei succitati lavori è il seguente: 331142632E;

**VISTO** il verbale di gara del 07.12.2011, pubblicato all'Albo Pretorio dal 12.01.2012 al 18.01.2012, il verbale di riapertura gara del 10.01.2012 e del 07.02.2012, pubblicato all'Albo Pretorio dal 24.02.2012 al 29.02.2012 da cui risulta che i lavori sono stati aggiudicati provvisoriamente alla Ditta PEGASO Costruzioni srl con sede in Brolo (Me) c.da Piana n.130 con il ribasso del 35,3570%;

**VISTO** il nuovo quadro economico del progetto, per l'importo complessivo contenuto all'interno delle somme finanziate e aggiornato nelle somme a disposizione, al fine di utilizzare le economie del ribasso per accantonare gli oneri di prevenzione e sicurezza sui cantieri edili, ai sensi della L.R.20/2007 art.3, nonché altre risorse per la messa in sicurezza e igiene dello stabile, necessarie per ottenere il rilascio del nulla osta antincendio e igienico-sanitario da parte dei VV.FF e dell'ASP;

**RILEVATA** la necessità di aggiudicare definitivamente i lavori alla predetta impresa e approvare, nel contempo, il predetto nuovo quadro economico aggiornato;

**VISTI** il D.Lgs.163/2006 art.132, ed il Regolamento DPR207/2010 art.161, recepiti in Sicilia con L.R.12/2011;

**VISTA** la L.R. 48 dell'11.12.1991 e s.m.i., e lo Statuto Provinciale;

### DETERMINA

**AGGIUDICARE** definitivamente i lavori in oggetto alla Ditta PEGASO Costruzioni srl con sede in Brolo (Me) c.da Piana n.130 con il ribasso del 35,3570% sull'importo dei lavori a base d'asta al netto degli oneri per la sicurezza;

**APPROVARE** il nuovo quadro economico dei lavori, per l'importo complessivo contenuto all'interno delle somme finanziate, pari a €. 65.500,00 IVA compresa e aggiornato nelle somme a disposizione, al fine di utilizzare le economie del ribasso per accantonare gli oneri di prevenzione e sicurezza sui cantieri edili, ai sensi della L.R.20/2007 art.3, nonché altre risorse per la messa in sicurezza antincendio e igienico-sanitaria dello stabile, necessarie per ottenere il relativo nulla osta rispettivamente dai VV.FF e dall'ASP;

**PRENDERE ATTO** che i relativi lavori trovano copertura finanziaria al Cap.7585/R/2010 mediante mutuo erogato dalla C.D.P. per l'importo complessivo di €.7.061.900,00 (posizione n.4547243);

**TRASMETTERE** gli atti di gara all'Ufficio Contratti dell'Ente per stipulare il relativo contratto di appalto per l'importo complessivo di €. 34.908,29 + IVA, al netto del ribasso;

**PROVVEDERE** con successivi dispositivi dirigenziali al pagamento delle somme accantonate per prevenzione e sicurezza nei cantieri edili, ai sensi dell'art.3 comma 2 della L.R.20/2007, e per la messa in sicurezza igienica ed antincendio dell'edificio.

Allegati: verbali di gara e nuovo quadro economico aggiornato

visto dell'Ufficio Finanziario:

IL DIRIGENTE

2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. - IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRESUNTA  
MESSINA 16/4/12

IL FUNZIONARIO

Il Dirigente  
del 2° Dip 1° U.D.  
Dott. Antonio Galabro

*[Handwritten signature]*



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## 4° DIPARTIMENTO - EDILIZIA SCOLASTICA

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n. ....

data .....

**Oggetto:** Lavori di manutenzione straordinaria per la revisione copertura a tetto, infissi esterni e prospetti dell'ITI "Copernico" nel Comune di Barcellona P.G. (ME).

Finanziamento: mutuo CDP  
Ditta: PEGASO Costruzioni s.r.l. - Brolo  
Contratto: gara del 7/12/2011

### QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale lavori a base d'asta:		€	53.400,00
di cui € 1.100,00 non soggetti a ribasso			
Somme a disposizione:			
IVA:	21%	€	11.214,00
Incentivi	1,6%	€	854,40
Assicurazioni e spese strumentali	0,0%	€	-
Collaudi		€	-
Pubblicità		€	30,00
art.26 legge 109/94 (max 10%)		€	-
Allacciamenti		€	-
Forniture materiali o altri servizi		€	-
Imprevisti in arrotondamento		€	1,60
	sommano	€	12.100,00
	<b>Importo totale dei lavori</b>	€	<b>65.500,00</b>

### QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO

importo lavori a base d'asta:		€	53.400,00
importo lavori suppletivi	0%	€	-
<b>importo totale lordo dei lavori</b>		€	<b>53.400,00</b>
di cui € 1.100,00 per oneri di sicurezza			
Ribasso:	percentuale: 35,3570%	sui lavori a b.asta €	18.491,71
		sui lavori suppletivi €	-
		<b>totale ribasso €</b>	<b>18.491,71</b>
		<b>Restano i lavori al netto:</b>	<b>€ 34.908,29</b>
<b>Somme a disposizione:</b>			
IVA:	21%	€	34.908,29 € 7.330,74
Incentivi e oneri riflessi:	2%	€	53.400,00 € 1.068,00
Assicurazioni e spese strumentali	1%	€	53.400,00 € 534,00
oneri CPT sicurezza (L.R.20/2010 art.3)	20%	€	18.491,71 € 3.698,34
Competenze tecniche (collaudi, impianti, antincendio, opere PTOOPP etc)		€	2.000,00
Pubblicità e oneri AVCP		€	500,00
Allacciamenti		€	-
accantonamento contenziosi (L.109/94 art.26)		€	5.000,00
opere complementari per rilascio N.O. antincendio e sicurezza VV.FF.		€	8.000,00
imprevisti (in arrotondamento)	5%	€	53.400,00 € 2.460,63
	sommano	€	30.591,71
	<b>Importo totale dei lavori</b>	€	<b>65.500,00</b>

Messina li

IL R.U.P.  
(Ing. Vincenzo Carditello)



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## 4° Dipartimento – 2° U.O. UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n. ....

data.....

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per la revisione copertura a tetto, infissi esterni e prospetti dell'ITI "Copernico" nel Comune di Barcellona P.G. (ME).

### VERBALE DI GARA

Codice Identificativo Gara: 331142632E

Dati identificativi del bando di gara:

- 1) Stazione appaltante: PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, Ufficio Edilizia Scolastica, Via 24 maggio, tel. 090 7761201 fax 0907761813.
- 2) Procedura di gara: procedura negoziata ai sensi dell'art.122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006;
- 3) Luogo, descrizione, natura e importo complessivo dei lavori, oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
  - 3.1) Luogo di esecuzione: Comune di Barcellona P.G. (ME);
  - 3.2) Descrizione: Lavori di manutenzione straordinaria per la revisione copertura a tetto, infissi esterni e prospetti dell'ITI "Copernico" nel Comune di Barcellona P.G. (ME).
  - 3.3) Natura: Lavori di manutenzione edilizia appartenenti alla categoria OG1.
  - 3.4) Importo a base d'asta (compresi oneri per la sicurezza): € 53.400,00.
  - 3.5) Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 1.100,00.
- 4) Approvazione progetto esecutivo e approvazione lettera d'invito: D.D. n° 82 del 26 settembre 2011;
- 5) Pubblicazione avvenuta secondo le modalità di legge;

Procedura di gara:

Alle ore 10,00, in seduta pubblica, nei locali dell'Ufficio Edilizia Scolastica della Provincia di Messina, siti in via S. Paolo Ex I.A.I., sono presenti il

Presidente di gara - Dirigente responsabile del procedimento, Ing. Vincenzo Carditello;

Verbalizzante: IDRUA, Sig. Antonino Bottari -

Testimoni: I.D.R.U.T. Geom. Antonino Miceli; I.D.R.U.T. Geom. Giuseppe Palella, entrambi dipendenti dell'Ufficio e idonei ai sensi di legge.

Il Presidente, quindi, dà inizio alla procedura di verifica dei plichi pervenuti, che risultano essere complessivamente n.38, come risulta dalle due distinte trasmesse dal Protocollo Generale (allegati 1 e 2 al presente verbale). Si da seguito, pertanto, alla numerazione progressiva dei predetti plichi, secondo l'ordine di arrivo e, di seguito, si elencano:

- 1) DI SALVO Barbara
- 2) QUARTARONE Placido
- 3) CELONA GIAMMARIO
- 4) MEDIA Costruz. Di MANGANO Nicola
- 5) F.lli SCIMONE di SCIMONE Domenico
- 6) EUROEDIL di GULLETTA Simone
- 7) RUSSO A. Orlando
- 8) F.lli MICCIULLA S.n.C.
- 9) CO.GE.CO. S.r.l.
- 10) GIORDANO Franco
- 11) EDILSERVICE
- 12) GAEMA s.r.l.
- 13) EDIL MED di BENVIGNA Giuseppe
- 14) ARMELI IAPICHINO Rosario
- 15) LOVERAL s.r.l.
- 16) MEGAEDIL Soc. Coop.
- 17) Costr. MILONE di MILONE Giovanni
- 18) RECOOP
- 19) CO.PA.CA. s.r.l.
- 20) M.B. Costruzioni di BELLINVIA Geom. Matteo
- 21) EL.DA. Costr. s.r.l.
- 22) ISGRO' Filippo
- 23) GICAP Costr. s.r.l.
- 24) PAGANO Pietro
- 25) IMBESI Geom. Giuseppe Salvatore



- 26) G.G. di CRUPI Gabriele
- 27) Impr. Ed. TEATINO GAETANO di Teatino R.M.
- 28) ENGECOS s.r.l.
- 29) PINIZZOTTO Salvatore
- 30) COSTAIN
- 31) M.E.CO.IN. S.r.l.
- 32) SCIAMMETTA Costr. s.r.l.
- 33) GIAMBO' Michelangelo
- 34) F.lli DESTRO s.r.l.
- 35) CALPONA Geom. Sebastiano Alessio
- 36) Costr. MENDOLIA di Mendolia Antonino F.
- 37) ORLANDO Vincenzo
- 38) PEGASO Costr. s.r.l.

Dopo questa prima verifica, si accerta che i plichi relativi alla Ditta Di Salvo Barbara e Celona Giammario non risultano essere iscritte all'Albo di fiducia dell'Ente e, pertanto, non vengono ammesse alla gara. Si passa, quindi, all'esame della documentazione delle N° 36 ditte ammesse alla fase successiva.

Tutti i plichi contengono al loro interno due buste, a loro volta sigillate adeguatamente e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente "Busta A - Documentazione" e "Busta B - Offerta economica".

Vengono aperte, quindi, le sole buste "A" contenenti la documentazione prevista nella lettera di invito trasmessa con prot. n. 1591 del 15 novembre 2011, al fine di verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione richiesta; si procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale, di quelli previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii. e si verifica l'elenco delle documentazioni richieste.

Tutte le ditte vengono ammesse ad eccezione delle seguenti, escluse per le motivazioni accanto riportate:

N°.	DITTE ESCLUSE	MOTIVAZIONE	RIB.
1	DI SALVO Barbara (1)	Non ammessa perché non iscritta all'Albo	16,51
2	CELONA GIAMMARIO (3)	Non ammessa perché non iscritta all'Albo	17,74
3	F.lli SCIMONE di SCIMONE Domenico (5)	Manca fidejussione	33,1723
4	EDIL MED di BENVIGNA Giuseppe (13)	Manca fidejussione	27,361
5	Costr. MILONE di MILONE Giovanni (17)	Manca fidejussione	42,4321
6	ISGRO' Filippo (22)	Manca fidejussione	27,5223

Si passa, pertanto, all'esame delle offerte economiche con l'apertura delle buste "B" di tutte le ditte, comprese quelle non ammesse.

L'elenco delle offerte, in ordine di ribasso, viene riportato nell'allegato 3 al presente verbale.

In base alla predetta graduatoria provvisoria la Ditta prima classificata risulta essere CO.GE.CO srl con sede in Via -G. Verdi n. 53 98051 Barcellona P.G. Partita IVA 02823240832 n° tel. -090/9797418 - che ha presentato il ribasso del 49,3971 %.

Al fine di avviare la procedura di verifica delle offerte anormalmente basse, si procede, quindi, al calcolo della soglia di anomalia così come indicato nel disciplinare di gara. A tal fine viene calcolata la media delle offerte ammesse, escludendo dal calcolo il 10% delle offerte di minor ribasso ed il 10% di quelle di maggior ribasso. Per tutte le offerte che superano la predetta media si calcola lo scarto aritmetico del rispettivo ribasso, e, di seguito la media del predetto scarto viene aggiunta alla citata media delle offerte.

Il 10% delle ditte ammesse è pari a  $32/10 = 4$  ditte

Numero offerte valide ai fini del calcolo della media:  $32 - 2 \times 4 = 24$

Media dei ribassi di tutte le predette 24 offerte è pari a  $659,7451 / 24 = 27,4894\%$ .

Le ditte che hanno presentato un'offerta che eguaglia o supera la predetta media risultano essere n 15 a partire dal plico n° 4 che ha offerto il ribasso del 27,5111% fino al plico n° 9 con il massimo ribasso del 49,3971%. La media degli scarti dei ribassi delle predette 15 ditte risulta essere:  $68,3198/15 = 4,5547\%$ .

Pertanto, la soglia di anomalia risulta essere pari a:  $27,4894 + 4,5547\% = 32,0440\%$

Il Presidente, poiché il bando, ai sensi del comma 9 dell'art.122 del D.lgs.163/2006 non prevede l'esclusione



automatica delle ditte che presentano un ribasso maggiore o uguale alla predetta soglia, sospende la seduta alle ore 13.00, per avviare la procedura di richiesta delle giustificazioni sul ribasso presentato a partire dalla ditta CO.GE.CO. S.r.L., risultata prima nella predetta graduatoria

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Messina li 07/12/2011

Il verbalizzante  
I.D.R.U.A.  
Sig. Antonino Bottari

I testimoni  
I.D.R.U.T.  
Geom. Antonino Miceli

I.D.R.U.T.  
Geom. Giuseppe Palella

Il Presidente di gara  
Ing. Vincenzo Cardillo



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n. ....

data.....

**Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per la revisione copertura a tetto, infissi esterni e prospetti dell'ITI "Copernico" nel Comune di Barcellona P.G. (ME).**

**Codice Identificativo Gara: 331142632E**  
**Seduta del 07/12/2011**

### RIAPERTURA VERBALE DI GARA

L'anno duemiladodici, il giorno 10 del mese di gennaio, alle ore 10,00, previo avviso pubblicato nel sito internet di questa Provincia in data 05 gennaio 2012, in seduta pubblica, nei locali dell'Ufficio Edilizia Scolastica di via S. Paolo Ex I.A.I. - Messina, il Presidente procede alla riapertura del verbale di gara per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori in oggetto.

#### Premesso:

- **che** in data 07/12/2011, con protocollo n° 1818, sulla scorta delle indicazioni assunte dal verbale di gara, sono stati richiesti alla ditta che ha offerto il massimo ribasso e cioè:

**Plico n.9 - Ditta CO.GE.CO. s.r.l. , via Verdi 53 - 98051 Barcellona P.G. (ME) col ribasso del 49,3971%;** di fornire gli elementi tecnici ed economici che giustifichino il ribasso presentato, costituite dall'analisi dei costi delle lavorazioni più significative costituenti l'appalto, come desunte dal computo metrico ed elenco prezzi allegati al progetto posto a base di gara;

- **che** con successiva nota del 12/12/2011 introitata alla Provincia il 13/12/2011 protocollo n° 41558/11 la Ditta sopra indicata ha fornito i giustificativi richiesti;

- **che**, con successiva nota, protocollo n°1901, del 21/12/2011, sono stati richiesti ulteriori chiarimenti relativi alle giustificazioni precedentemente presentate;

- **che** la ditta CO.GE.CO., in data 22/12/2011, integrava la documentazione richiesta;

- **che** Il Presidente dopo accurato esame della documentazione trasmessa dall'impresa, a corredo dell'offerta, ritiene non congrui i prezzi relativi all'analisi presentata in data 12/12/2011, di cui al n. D/2, e n. 21.5.5, n. 15.21.4, n. 7.2.1.3, n. 21.1.20, n.21.1.24, n. 21.1.22 e n. 21.1.18 presentata in data 22/12/2011. Le perdite complessive calcolate in € 3.105,00 superano le somme dell'utile e delle spese generali dell'impresa, quantificate dall'Impresa medesima in € 2.624,00.

### IL PRESIDENTE DI GARA

Pertanto, dichiara anomala l'offerta presentata dalla **Ditta CO.GE.CO. s.r.l. , via Verdi 53 - 98051 Barcellona P.G. (ME)** e procede alla richiesta di giustificazioni contemporaneamente alle altre quattro imprese che seguono nella classifica.

#### Si allegano i seguenti documenti:

- 1) verbale di gara del 07/12/2011;
- 2) copia della nota n° 1818 del 07/12/2011, con cui è stata richiesta la documentazione giustificativa del ribasso;
- 3) copia della nota n° 41588/11 del 13/12/2011 la cui Ditta ha fornito i giustificativi richiesti.
- 4) copia della nota n°1901 del 21/12/2011, con cui veniva richiesta un'integrazione alle giustificazioni presentate;
- 5) copia della integrazione documentale presentata dalla ditta in data 22/12/2011.


Il presente verbale, verrà pubblicato secondo le forme di legge esclusivamente nel sito informatico dell'Ente: [www.provincia.messina.it](http://www.provincia.messina.it).


Alle ore 12,00, la seduta è conclusa.


Il presente verbale, composto da una sola pagina, redatto in unico originale, presa lettura, viene sottoscritto come segue.


LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Messina li 10/01/2012

Il verbalizzante  
I.D.R.U.A.  
Sig.  Bottari

I testimoni  
I.D.R.U.T.  
Geom.  Miceli

I.D.R.U.T.  
Geom.  Palella

Il Presidente di gara  
Ing.  Carditello



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n. ....

data.....

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per la revisione copertura a tetto, infissi esterni e prospetti dell'ITI "Copernico" nel Comune di Barcellona P.G. (ME).

### RIAPERTURA VERBALE DI GARA

Codice Identificativo Gara: 331142632E

Del 07/12/2011

L'anno duemiladodici, il giorno 07 del mese febbraio alle ore 12,00, previo avviso pubblicato nel sito internet di questa Provincia in data 01/02/2012, in seduta pubblica, nei locali dell'Ufficio Edilizia Scolastica di via S. Paolo Ex I.A.I. - Messina, il Presidente procede alla riapertura del verbale di gara per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto.

Premesso:

- che in data 07/12/2011, si è tenuta la gara per l'esame delle offerte presentate dalle ditte, nel corso della quale la stessa è stata aggiudicata provvisoriamente alla **Ditta CO.GE.CO. s.r.l. di Barcellona P.G. (ME)** - che ha presentato un ribasso del 49,3971% e, contestualmente, si è proceduto, con nota prot. n. 1818 del 07/12/2011, alla richiesta delle giustificazioni sul ribasso presentato a partire dalla ditta risultata prima nella predetta graduatoria;
- che in sede di riapertura di gara in data 10/01/2012, dopo esame della documentazione presentata dalla ditta CO.GE.CO. a giustificazione dell'offerta, la stessa veniva esclusa per le motivazioni riportate sul menzionato verbale, che costituisce parte integrante del presente e, contestualmente, il Presidente di gara disponeva di richiedere alle altre quattro ditte che seguivano in graduatoria provvisoria;
- che, delle ditte interpellate hanno fatto pervenire documentazione rispettivamente la M.B. Costruzioni di Bellinvia Geom. Matteo, con sede in via Kennedy, 212 - Barcellona P.G. (ME) e la Pegaso Costruzioni s.r.l., con sede in C.da Piana n.130 - Brolo (ME);
- che all'esame della documentazione presentata dalla ditta 2<sup>a</sup> classificata - **M.B. Costruzioni di Bellinvia Geom. Matteo, con sede in via Kennedy, 212 - Barcellona P.G. (ME)** - risultava l'incongruità dell'offerta in quanto complessivamente impegnava una quantità di manodopera inferiore a quella prevista nel prezzario regionale, nonostante le agevolazioni della Legge 407/90, e, pertanto, la stessa veniva esclusa;
- che, successivamente, si è proceduto, all'analisi dei prezzi della **Ditta Pegaso Costruzioni s.r.l., con sede in C.da Piana n.130 - Brolo (ME)**, in base alla quale, tenuto conto dell'abbattimento costi sul lavoro, ex Legge 407/90 comunicato dall'impresa con fax inviato in data 01/02/2012, si è ritenuto che la ditta abbia un adeguato margine di utile, calcolato sull'importo dei lavori al netto del ribasso;

### IL PRESIDENTE DI GARA

Considerato che l'offerta di ribasso presentata dalla Ditta Pegaso comporterà una sensibile economia sul bilancio dell'Ente e quindi un vantaggio per la P.A.;

Ritenuto di poter accettare le valutazioni tecnico-economiche proposte dalla ditta medesima;

**redige** la nuova graduatoria escludendo le ditte CO.GE.CO. ed M.B. Costr. per le considerazioni sopra riportate e aggiudica provvisoriamente i lavori in oggetto alla Ditta 1<sup>a</sup> classificata: **Ditta Pegaso Costruzioni s.r.l., con sede in C.da Piana n.130 - Brolo (ME), P.I. 02878860838** che ha offerto il ribasso del 35,3570% da applicarsi su tutte le opere previste nel progetto posto a base di gara, esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

La Ditta 2<sup>a</sup> classificata risulta essere: plico n° 12 Ditta GAEMA s.r.l., **col ribasso del 32,5000%**.

Il presente verbale verrà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente, nel sito informatico [www.provincia.messina.it](http://www.provincia.messina.it), e secondo le altre disposizioni di legge.

Alle ore 11:30, la seduta è conclusa.

Il presente verbale, composto da una sola pagina, redatto in unico originale, presa lettura, viene sottoscritto come segue.

**LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO**

Messina li 07/02/2012

Il verbalizzante  
I.D.R.U.A. Bottari Antonino

I testimoni  
I.D.R.U.T. Geom. Miceli Antonino

I.D.R.U.T. Geom. Giuseppe Palella

Il Presidente di gara  
Ing. Vincenzo Carditello



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

data.....

prot. n.....

n.	n° Busta	DITTE	Ribasso
1	2	QUARTARONE Placido	16,1100
2	18	RECOOP	23,4000
3	25	IMBESI Geom. Giuseppe Salvatore	23,4771
4	23	GICAP Costr. s.r.l.	23,8937
5	21	EL.DA. Costr. s.r.l.	24,0605
6	19	CO.PA.CA. s.r.l.	24,3151
7	32	SCIAMMETTA Costr. s.r.l.	24,6251
8	33	GIAMBO' Michelangelo	25,1110
9	36	Costr. MENDOLIA di Mendolia Antonino F.	25,7899
10	29	PINIZZOTTO Salvatore	26,4239
11	26	G.G. di CRUPI Gabriele	26,5452
12	30	COSTAIN	26,6565
13	37	ORLANDO Vincenzo	26,6660
14	27	Impr. Ed. TEATINO GAETANO di Teatino R.M.	26,7600
15	11	EDILSERVICE	27,1080
16	6	EUROEDIL di GULLETTA Simone	27,1100
17	7	RUSSO A. Orlando	27,2700
18	4	MEDIA Costruz. Di MANGANO Nicola	27,5111
19	10	GIORDANO Franco	27,6700
20	31	M.E.CO.IN. S.r.l.	27,6971
21	16	MEGAEDIL Soc. Coop.	28,8390
22	15	LOVERAL s.r.l.	28,8767
23	35	CALPONA Geom. Sebastiano Alessio	28,8900
24	34	F.lli DESTRO s.r.l.	28,9500
25	24	PAGANO Pietro	29,9800
26	14	ARMEI IAPICHINO Rosario	30,3100
27	8	F.lli MICIULLA S.n.C.	31,0000
28	28	ENGECOS s.r.l.	31,5800
29	12	GAEMA s.r.l.	32,5000
30	38	PEGASO Costr. s.r.l.	35,3570

N°.	DITTE ESCLUSE	MOTIVAZIONE	RIB.
1	DI SALVO Barbara (1)	Non ammessa perché non iscritta all'Albo	16,51
2	CELONA GIAMMARIO (3)	Non ammessa perché non iscritta all'Albo	17,74
3	F.lli SCIMONE di SCIMONE Domenico (5)	Manca fidejussione	33,1723
4	EDIL MED di BENVEGNA Giuseppe (13)	Manca fidejussione	27,361
5	Costr. MILONE di MILONE Giovanni (17)	Manca fidejussione	42,4321
6	ISGRO' Filippo (22)	Manca fidejussione	27,5223
7	CO.GE.CO. s.r.l. (9)	Giustificazioni insufficienti	49,3971
8	M.B. Costr. di Bellinvia geom. Matteo (20)	Giustificazioni insufficienti	42,1025