PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE

Via 24 Maggio 98100 Messina, tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n.......................... Rep. Gen.le N. 886 del 23/8/12 data..........................

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 49 del 25-07-2012

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria e recupero del prospetto ovest ed altri prospetti interni dell'Istituto Agrario "Cuppari" di S.Placido Calonerò, nel Comune di Messina.
Aggiudicazione definitiva e approvazione nuovo quadro economico aggiornato.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con D.D. 113 del 18/10/2010 è stato approvato il progetto in oggetto per l'importo complessivo *di €. 1.000.000,00 di cui € 774.840,00 per lavori a base d'asta, finanziati con finanziamento* a carico del **Cap.7625/R/2010**;
VISTO il verbale di gara del 27/09/2011 e il verbale di riapertura gara del 6/6/2012, pubblicati all'Albo Pretorio nei modi di legge senza opposizione, da cui risulta che i lavori sono stati aggiudicati provvisoriamente alla ditta ATI Di Bella Costruzioni s.r.l. (capogruppo) con sede in Via Pietro Novelli n.131, 95125 Catania P.Iva 01302740871 con il ribasso del **40,1234%**;
VISTO il nuovo quadro economico del progetto, per l'importo complessivo contenuto all'interno delle somme finanziate e aggiornato nelle somme a disposizione, al fine di utilizzare le economie del ribasso per accantonare gli oneri di prevenzione e sicurezza cantieri edili, ai sensi della L.R.20/2007 art.3, nonché altre risorse per la messa in sicurezza e igiene dello stabile, necessarie per ottenere il rilascio del nulla-osta antincendio e igienico-sanitario da parte dei VV.FF. e dell'ASP;
RILEVATA la necessità di aggiudicare definitivamente i lavori alla predetta impresa e approvare, nel contempo, il predetto nuovo quadro economico aggiornato;
VISTI il D.Lgs.163/2006 e il Regolamento DPR 207/2010 art.161, recepiti in Sicilia con L.R.12/2011 e s.m.i.;
VISTA la L.R.48/91, il Regolamento Contratti e lo Statuto Provinciale;

DETERMINA

1) AGGIUDICARE definitivamente i lavori in oggetto alla ATI Di Bella Costruzioni s.r.l. (capogruppo) con sede in Via Pietro Novelli n.131, 95125 Catania P.Iva 01302740871 con il ribasso del **40,1234%** sull'importo dei lavori a base d'asta al netto degli oneri per la sicurezza;
2) APPROVARE il nuovo quadro economico del progetto, per l'importo complessivo contenuto all'interno delle somme finanziate pari a €. 1.000.000,00, IVA compresa e aggiornato nelle somme a disposizione, al fine di utilizzare le economie del ribasso per accantonare gli oneri di prevenzione e sicurezza cantieri edili, ai *sensi della L.R.20/2007 art.3, nonché altre risorse per la messa in sicurezza e igiene dello stabile, necessarie* per ottenere il rilascio del nulla-osta antincendio e igienico-sanitario da parte dei VV.FF. e dell'ASP;
3) PRENDERE ATTO che i relativi lavori trovano copertura finanziaria al **Cap. 7625/R/2010** giusta D.D. di impegno n.113 del 18/10/2010 per l'importo complessivo di €. 1.000.000,00;
(x) 4) TRASMETTERE gli atti di gara all'Ufficio Contratti dell'Ente per stipulare il relativo contratto di appalto, per l'importo complessivo di €. ~~774.840,00~~ 470.165,69 + IVA al netto del ribasso;
5) PROVVEDERE con successivi dispositivi dirigenziali al pagamento delle somme accantonate per prevenzione e sicurezza cantieri edili, ai sensi dell'art.3 comma 2 della L.R. 20/2007 e per la messa in sicurezza igienico-sanitaria e antincendio dell'edificio;

Allegati: copia verbali di gara, nuovo quadro economico aggiornato e DD 113/2010 di impegno.

Visto dell'Ufficio Finanziario

IL DIRIGENTE

(x) leggasi € 470165,69

VISTO: PRESO NOTA
MESSINA 8/8/12

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° DIPARTIMENTO - EDILIZIA SCOLASTICA

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n..... data.....

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per il recupero del prospetto ovest ed altri prospetti interni del convento di S.Placido Calonerò nel Comune di Messina.

Ditta: ATI Di Bella - Bertolone
Contratto: in corso di stipula

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale lavori a base d'asta:						€ 774.840,00
di cui € 15.496,80 non soggetti a ribasso						
Somme a disposizione:						
IVA:	20%	€	774.840,00	€	154.968,00	
Incentivi				€	15.496,80	
Assicurazioni e spese strumentali	0,4%			€	852,32	
Pubblicità				€	25.000,00	
acquisti materiali				€	2.500,00	
Imprevisti in arrotondamento	3,40%	€	774.840,00	€	26.342,88	
			sommano	€	225.160,00	€ 225.160,00
					Importo totale dei lavori	€ **1.000.000,00**

QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO AL 25/7/2012

importo lavori a base d'asta:						€ 774.840,00
importo lavori suppletivi	0%					€ -
importo totale lordo dei lavori						€ 774.840,00
di cui € 15.496,80 per oneri di sicurezza*						
Ribasso: percentuale:	**40,1234%**		sui lavori a b.asta	€	304.674,31	
			sui lavori suppletivi	€	-	
			totale ribasso	€	304.674,31	-€ 304.674,31
					Restano i lavori al netto:	€ 470.165,69
Somme a disposizione:						
IVA:	10%	€	470.165,69	€	47.016,57	
Incentivi e oneri riflessi:	2%	€	774.840,00	€	15.496,80	
Assicurazioni e spese strumentali	4%	€	774.840,00	€	30.993,60	
Sicurezza (L.R.20/2010 art.3)	10%	€	304.674,31	€	30.467,43	
Spese tecniche (collaudi, consulenze, prove di carico, progetti P.T.OO.PP.)				€	120.000,00	
Pubblicità				€	10.000,00	
Allacciamenti				€	20.000,00	
Fornitura plafoniere esterne per illuminazione facciata				€	50.000,00	
opere complementari per rifacimento impermeabilizzazione tetti				€	100.000,00	
prove tecniche sui materiali di facciata e varie				€	80.000,00	
imprevisti e varie (in arrotondamento)	3%	€	774.840,00	€	25.859,91	
			sommano	€	529.834,31	€ 529.834,31
					Importo totale dei lavori	€ **1.000.000,00**

Messina lì

IL R.U.P.

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

7° U. D. EDILIZIA SCOLASTICA E ISTRUZIONE
Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7791201 Fax (090)7761813

prot. n..... data.....

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria e recupero dei prospetti ovest ed altri prospetti interni dell'ITA "Cuppari" di S. Placido Calonerò di Messina.
Importo Complessivo € 1.800.000,00, di cui a b.a. € 774.840,00 – Oneri per la sicurezza € 15.496,80.

RIAPERTURA VERBALE DI GARA del 27/09/2011

Codice Identificativo Gara CIG: 0554106EB8
Codice Unico Progetto CUP: B46E11000230003

L'anno duemiladodici, il giorno 06 del mese di Giugno alle ore 10,00, nei locali dell'Ufficio Edilizia Scolastica di via S. Paolo Ex I.A.I., – Messina, si è riunita in seduta pubblica la commissione di gara così composta:
Presidente – Ing. Vincenzo Carditello dirigente dell'Ufficio Edilizia Scolastica;
Verbalizzante I.D.R.U.T. Geom. Giuseppe Palella dipendente dell'Ufficio;
Testimone I.D.R.U.T. Geom. Riccardo Romano dipendente dell'Ufficio.
Premesso:
- che in data 27/09/2011, si sono aperte le operazioni di gara per l'esame delle offerte, nel corso delle quali è stata redatta la graduatoria provvisoria;
- che il relativo verbale è stato sospeso per consentire all'Ufficio la verifica di congruità dell'offerta di maggior ribasso, pari al 40,1234 %, presentata dalla **Ditta DI BELLA Costruzioni S.r.l. – Ditta mandataria A.T.I. – via Pietro Novelli n. 131, 95125 Catania – Partita IVA 01302740871 –Tel 095/334516 – Fax 095/221906;**
- che lo stesso verbale provvisorio è stato pubblicato in data 28/09/2011;
- che in da 03/05/2012, l'Ufficio ha concluso le operazioni di verifica attestando la congruità dell'offerta;
- che in data 31/05/2012, si è pubblicato nel sito Internet della Provincia, l'avviso di riapertura del verbale di gara per l'aggiudicazione;
Tutto ciò premesso:

IL PRESIDENTE DI GARA

Considerato che l'offerta di ribasso del 40,1234% presentata dalla Ditta **DI BELLA Costruzioni S.r.l. – Ditta mandataria A.T.I. – via Pietro Novelli n. 131, 95125 Catania – Partita IVA 01302740871 –Tel 095/334516 – Fax 095/221906,** è stata ritenuta congrua e comporterà, tra l'altro, una sensibile economia sul bilancio dell'Ente e quindi un vantaggio per la P.A., conferma la graduatoria provvisoria già pubblicata in allegato al precedente verbale di gara, e aggiudica provvisoriamente alla stessa i lavori in oggetto.
La ditta 2^ classificata risulta essere: GANGEMI CARMELO, via Nazionale n. 18, 98079 Castel di Tusa (Messina) – Partita IVA 00293900833 – Tel. 0921/3334549 –Fax 0921/334549 – con il ribasso del 39,99737%.
Dispone di pubblicare il presente verbale all'Albo Pretorio dell'Ente, nel sito informatico www.provincia.messina.it, e secondo le altre disposizioni di legge. Dispone, altresì, di inviare apposita informativa alle predette due Ditte 1^ e 2^ classificata.
L'aggiudicazione definitiva avverrà con successiva determinazione dirigenziale.
Alle ore 10.30, la seduta è conclusa.
Il presente verbale, composto da una sola pagina e redatto in unico originale, dopo lettura, viene sottoscritto come segue.
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Messina li 06/06/2012

Il verbalizzante
I.D.R.U.T. Geom. Riccardo Romano

Il testimone
I.D.R.U.T. Geom. Giuseppe Palella

Il Presidente di gara
Ing. Vincenzo Carditello

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROVINCIALE DI MESSINA

COPIA CONFORME ORIGINALE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n.....1272..... data.....27/09/2011.....

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria e recupero dei prospetti ovest ed altri prospetti interni dell'ITA "Cuppari" di S. Placido Calonerò di Messina.

VERBALE DI GARA PUBBLICO INCANTO

Codice Identificativo Gara CIG: 0554106EB8
Codice Unico Progetto CUP: B46E11000230003

Dati identificativi del bando di gara:
1) Stazione appaltante: PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, Ufficio Edilizia Scolastica, Via 24 maggio, tel. 090/ 7761201 fax 090/7761813.
2) Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi del "testo coordinato".
3) Luogo, descrizione, natura e importo complessivo dei lavori, oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1) luogo di esecuzione: **Comune di Messina;**
3.2) descrizione: "Lavori di manutenzione straordinaria e recupero dei prospetti ovest ed altri prospetti interni dell'ITA "Cuppari" di S. Placido Calonerò di Messina.
3.3) natura: **Lavori di manutenzione straordinaria e recupero dei prospetti ovest ed altri prospetti interni dell'ITA "Cuppari" di S. Placido Calonerò di Messina.**, i lavori si intendono appartenenti alla categoria **OG 2 classifica III**;
3.4) importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza): appalto con corrispettivo a misura: **€. 774.840,00 (euro settecentosettantaquattromilaottocentoquaranta/00);**
3.5) oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: **€ 15.496,80** (euro quindicimilaquattrocentonovantasei/80);
3.6) importo lavorazioni legge n. 37/2008:
3.7) modalità di determinazione del corrispettivo: appalto con corrispettivo a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 19, comma 14 e 21, comma 1, del "testo coordinato";
4) Termine di esecuzione dei lavori: Mesi diciotto naturali o consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
5) Approvazione del bando di gara: Determina Dirigenziale n° 113 del 18/10/2010;
6) Pubblicazione avvenuta per giorni 26 consecutivi alla GURS.
7) Termine utile per la consegna dei plichi: entro le ore 13.00 del 26/09/2011;
8) Apertura dei plichi ed esame documentazione: alle ore 10.00 del 27/09/2011;
Procedura di gara:
Inizio procedure di gara , alle ore 10.00 del 27/09/2011 , **in seduta pubblica**, nei locali dell'Ufficio Edilizia Scolastica della Provincia di Messina, via S. Paolo Ex I.A.I.
Presidente di gara: il dirigente responsabile del procedimento: Ing. Vincenzo Carditello;
Verbalizzante: Sig. IDRUA Antonino Bottari - Testimoni: I.D.R.U.T. Geom. Riccardo Romano, I.D.R.U.T. Geom. Giuseppe Palella, entrambi dipendenti dell'Ufficio e idonei ai sensi di legge.
Plichi pervenuti presso l'Ufficio Protocollo della Provincia entro il termine previsto nel bando: n° 81 come da n. 04 elenchi allegati, siglati e numerati dal Presidente di gara. Vedi allegato 1.
Dall'esame dei predetti plichi risultano n. 4 integrazioni alla documentazione precedentemente presentata ed esattamente dalle ditte: AKOS, GANGEMI, SERENA, e SAMA.
Pertanto le ditte ammesse alla gara risultano essere complessivamente n. 77, come da elenco n. 2.
Esame dei plichi pervenuti:
Il Presidente inizia la gara ed accerta che i plichi sono idoneamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, e recanti all'esterno le indicazioni riportate nel disciplinare di gara.
Il totale dei plichi ammessi alla gara risultano essere n° 77
Esame della documentazione dei plichi ammessi:
Tutti i plichi ammessi contengono al loro interno due buste, a loro volta sigillate adeguatamente con nastro adesivo o ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente "Busta A - Documentazione" e "Busta B - Offerta economica".
Vengono aperte, quindi le sole buste A contenenti la documentazione prevista al punto 1.1 del disciplinare di gara eseguendo tutte le verifiche indicate nel disciplinare di gara. Più precisamente si è proceduto a:

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;
b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 4 dell'elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
c) verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lett. b) e c), del "testo coordinato" hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara;

Si procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali e di regolarità contributiva dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle certificazioni e documentazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate, istituito presso l'Autorità di vigilanza dei lavori pubblici.

Si procede, inoltre, ad effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'art.75 del D.P.R. n. 554/99 e successive modificazioni.
Dopo aver esaminato la documentazione contenuta nella "Busta A" di ogni plico, vengono ammesse N°. 77 ditte.
Esame delle offerte economiche:
Vengono, quindi, aperte le buste "B - offerta economica -" di tutte le n° 77 ditte ammesse .
Le relative offerte economiche sono elencate in ordine crescente nell'allegato tabulato (2).
Dal tabulato si evince che la' Ditta che ha offerto il maggiore ribasso, risulta essere:
Plico n° 33 – Ditta DI BELLA Costruzioni s.r.l. – Ditta mandataria A.T.I.– Via Pietro Novelli N°. 131 95125 Catania P.I. 01302740871 – tel. 095/334516- fax 095/221906 col ribasso del 40,1234%
Segue in graduatoria il **Plico n°. 58 – Ditta GANGEMI Carmelo via Nazionale n. 18 98079 Castel di Tusa (ME), P.I. 00293900833 - Tel. 0921/334549 – fax 0921/334549 col ribasso del 39,99737%.**
Al fine di avviare la procedura di verifica delle offerte anormalmente basse, si procede, quindi, al calcolo della soglia di anomalia così come indicato nel disciplinare di gara. A tal fine viene calcolata le media delle offerte ammesse, escludendo dal calcolo il 10% delle offerte di minor ribasso ed il 10% di quelle di maggior ribasso. Per tutte le offerte che superano la predetta media si calcola lo scarto aritmetico del rispettivo ribasso, e, di seguito la media del predetto scarto viene aggiunta alla citata media delle offerte.
Il 10% delle ditte ammesse è pari a 77/10 = 08 ditte
Numero offerte valide ai fini del calcolo della media:77 – 2x8 = 61
Media dei ribassi di tutte le predette 61 offerte è pari a 1425,1919 /61 =23,3638%.
Le ditte che hanno presentato un'offerta che eguaglia o supera la predetta media risultano essere n 38 a partire dal plico n° 39 che ha offerto il ribasso del 23,3684 % fino al plico n° 33 con il massimo ribasso del 40,1234%. La somma degli scarti dei ribassi delle predette n. 38 ditte è pari a 83,2607. La media è: 83,2607/38 = 2,1911%.
Pertanto, la soglia di anomalia risulta essere pari a: 23,3638 + 2,1911 = 25,5549 %
Il Presidente, poiché il bando, ai sensi del comma 9 dell'art.132 del D.lgs.163/2006 recepito con L.R.16/2010, non prevede l'esclusione automatica delle ditte che presentano un ribasso maggiore o uguale alla predetta soglia, sospende la seduta per avviare la procedura di richiesta delle giustificazioni sul ribasso presentato, a partire dalla ditta che ha offerto il massimo ribasso.
Il verbale viene sospeso alle ore 12.15
Allegati: n° 04 elenchi trasmessi dal protocollo ed un tabulato con le offerte economiche.
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Messina li 27/09/2011

Il verbalizzante
F.to Sig. Antonino Bottari

I testimoni
F.to Geom. Riccardo Romano
F.to Geom. Giuseppe Palella

Il Presidente di gara
F.to Ing. Vincenzo Carditello

PUBBLICO INCANTO del 27/09/10

Lavori di manutenzione straordinaria e recupero dei prospetti ovest ed altri prospetti interni dell'ITA "Cuppari" di S. Placido Calonero di Messina.

Categoria : OG1

IMPORTO b.a. (senza oneri x sicurezza): Euro **774.840,00**

Elenco plichi pervenuti dal Protocollo

N. Ord.	N. Busta	DITTA	Ribasso
1	1	CAVARRA Vincenzo	
2	2	EFFEBI s.r.l.	
3	3	FAZIO Filippo	
4	4	ROMA s.r.l.	
5	5	MONASTERI Giuseppe Corrado	
6	6	CIRO MENOTTI Soc. Coop.	
7	7	VALORI CONSORZIO STABILE	
8	8	ACRUX Costruzioni s.r.l.	
9	9	S.E.I. s.r.l.	
10	10	ARCIERI Costruzioni s.n.c.	
11	11	SPAMPINATO s.a.s. di Felice Alessandro	
12	12	ONE Costruzioni s.r.l.	
13	13	OLIVERI E DI SALVO s.r.l.	
14	14	CUTRONA Liborio Salvatore s.r.l.	
15	15	ARKEO RESTAURI s.r.l.	
16	16	A.T.I. TECNO Costr. CO.GE.ZAF. s.r.l.	
17	17	SPINELLI Costruzioni s.r.l.	
18	18	RE.CO.GE. s.r.l.	
19	19	ESSE I s.r.l.	
20	20	CANTIERI EDILI s.r.l.	
21	21	SCANCARELLO Gaetano	
22	22	Impresa BELLANCA s.r.l.	
23	23	CA.TI.FRA. s.r.l.	
24	24	LI.RI. s.r.l.	
25	25	CAEC Soc. Coop.	
26	26	SGRO' Geom. Alberto Alvaro Daniele	
27	27	OPERES s.r.l.	
28	28	SUD Costruzioni s.r.l.	
29	29	SERENA Costruzioni s.r.l.	
30	30	EVEREST s.r.l.	
31	31	TECNO EDIL s.r.l.	
32	32	SICILIANA CARBOLIO	
33	33	A.T.I. DI BELLA Costr. - BERTOLONE Costr. Srl	
34	34	PAN Costruzioni PELLEGRINO s.r.l.	
35	35	GIAMBRONE Francesco	
36	36	D G DI GIOVANNA s.r.l.	
37	37	SPALLINA Costruzioni s.n.c.	
38	38	SPALLINA Lucio	
39	39	A.T.I. PAM e ZAB Costruzioni	
40	40	GI.ELLE.ESSE. s.r.l.	

41	41	MARINO Impresa Costruzioni	
42	42	A.T.I. SA.MA. s.r.l. ANFA Costruzioni s.r.l.	
43	43	OCEANIA Restauri s.r.l.	
44	44	APPALTITALIA s.r.l.	
45	45	GAMMINO Costruzioni Edili Geom. Giuseppe	
46	46	AKOS s.r.l.	
47	47	A.T.I. FEDRA Costruzioni GI.PA. Costruzioni srl	
48	48	INTRAL di EMMA Salvatore s.a.s.	
49	49	ERNEM di EMMA Ernesto s.a.s.	
50	50	MIRRIONE Impianti s.r.l.	
51	51	SCIANDRA Progettazioni e Costruzioni s.r.l.	
52	52	C.G. Costruzioni s.r.l.	
53	53	MELITA S.DI.EMME s.r.l.	
54	54	CATALANO s.r.l.	
55	55	LAURIA Antonio	
56	56	SCIUTO Geom. Prospero	
57	57	R.C. s.r.l.	
58	58	GANGEMI Geom. Carmelo	
59	59	A.T.I. F.A.E. Costruzioni S.r.l. - DIVA s.r.l.	
60	60	CASTROGIOVANNI s.r.l.	
61	61	DI GIORGI s.r.l.	
62	62	A.T.I. RIZZA Luigi S.C.E.S.A.M. Soc. Coop. a.r.l.	
63	63	MIGIFRA s.r.l.	
64	64	CO.M.EDIL. Soc. Coop.	
65	65	A.T.I. SAN FRATELLO Costruzioni S.M.C. s.r.l.	
66	66	A.T.I. PITAGORA s.r.l. TECNO ARS Cons. Res.	
67	67	AKOS s.r.l. (Integrazione)	
68	68	EDIL MARE ATI BOARA Costruzioni	
69	69	RICCIARDELLO	
70	70	SGRO' Restauri	
71	71	SERENA (Integrazione n. 29)	
72	72	PVR Costruzioni	
73	73	ATHENA Restauri	
74	74	GANGEMI Geom. Carmelo(Integra. N. 58)	
75	75	R 3 Costruzioni	
76	76	SAMA ATI (Integrazione n. 42)	
77	77	MESSINA Carmelo	
78	78	LEADER Costruzioni	
79	79	2 G Costruzioni	
80	80	TECNORESTAURI	
81	81	ICOGEN	

	n° Busta	DITTE	Ribasso	ribassi validi per la media	scarto per rib. Sopra i medi	rib. Sopra soglia
1	55	LAURIA Antonio	18,1230			
2	48	INTRAL di EMMA Salvatore s.a.s.	22,2685			
3	54	CATALANO s.r.l.	22,3169			
4	29	SERENA Costruzioni s.r.l.	22,3456			
5	67	A.T.I. EDIL MA.RE BOARA Costruzioni	22,3947			
6	36	D G DI GIOVANNA s.r.l.	22,6655			
7	32	SICILIANA CARBOLIO	22,6784			
8	56	SCIUTO Geom. Prospero	22,8795			
9	76	LEDEAR Costruzioni s.r.l.	22,9157	22,9157		
10	1	CAVARRA Vincenzo	22,9777	22,9777		
11	19	ESSE I s.r.l.	22,9913	22,9913		
12	8	ACRUX Costruzioni s.r.l.	23,0852	23,0852		
13	66	A.T.I. PITAGORA s.r.l. TECNO ARS Cons. Res.	23,1113	23,1113		
14	71	ATHENA Restauri	23,1905	23,1905		
15	5	MONASTERI Giuseppe Corrado	23,2068	23,2068		
16	41	MARINO Impresa Costruzioni	23,2111	23,2111		
17	11	SPAMPINATO s.a.s. di Felice Alessandro	23,2117	23,2117		
18	57	R.C. s.r.l.	23,2123	23,2123		
19	3	FAZIO Filippo	23,2223	23,2223		
20	45	GAMMINO Costruzioni Edili Geom. Giuseppe	23,2223	23,2223		
21	27	OPERES s.r.l.	23,2358	23,2358		
22	62	A.T.I. RIZZA Luigi S.C.E.S.A.M. Soc. Coop. a.r.l.	23,2374	23,2374		
23	6	CIRO MENOTTI Soc. Coop.	23,2388	23,2388		
24	59	A.T.I. F.A.E. Costruzioni S.r.l. - DIVA s.r.l.	23,2519	23,2519		
25	13	OLIVERI E DI SALVO s.r.l.	23,2973	23,2973		
26	43	OCEANIA Restauri s.r.l.	23,3015	23,3015		
27	37	SPALLINA Costruzioni s.n.c.	23,3031	23,3031		
28	9	S.E.I. s.r.l.	23,3157	23,3157		
29	51	SCIANDRA Progettazioni e Costruzioni s.r.l.	23,3173	23,3173		
30	47	A.T.I. FEDRA Costruzioni GI.PA. Costruzioni srl	23,3223	23,3223		
31	22	Impresa BELLANCA s.r.l.	23,3257	23,3257		
32	64	CO.M.EDIL. Soc. Coop.	23,3267	23,3267		
33	23	CA.TI.FRA. s.r.l.	23,3292	23,3292		
34	24	LI.RI. s.r.l.	23,3333	23,3333		
35	65	A.T.I. SAN FRATELLO Costruzioni S.M.C. s.r.l.	23,3333	23,3333		
36	18	RE.CO.GE. s.r.l.	23,3337	23,3337		
37	17	SPINELLI Costruzioni s.r.l.	23,3469	23,3469		
38	14	CUTRONA Liborio Salvatore s.r.l.	23,3578	23,3578		
39	30	EVEREST s.r.l.	23,3637	23,3637		
40	39	A.T.I. PAM e ZAB Costruzioni	23,3684	23,3684	0,0046	
41	31	TECNO EDIL s.r.l.	23,3697	23,3697	0,0059	
42	60	CASTROGIOVANNI s.r.l.	23,3737	23,3737	0,0099	
43	50	MIRRIONE Impianti s.r.l.	23,3784	23,3784	0,0146	
44	35	GIAMBRONE Francesco	23,3861	23,3861	0,0223	
45	61	DI GIORGI s.r.l.	23,3868	23,3868	0,0230	
46	63	MIGIFRA s.r.l.	23,4009	23,4009	0,0371	
47	10	ARCIERI Costruzioni s.n.c.	23,4028	23,4028	0,0390	

48	16	A.T.I. TECNO Costr. CO.GE.ZAF. s.r.l.	23,4043	23,4043	0,0405	
49	25	CAEC Soc. Coop.	23,4132	23,4132	0,0494	
50	40	GI.ELLE.ESSE. s.r.l.	23,4193	23,4193	0,0555	
51	28	SUD Costruzioni s.r.l.	23,4274	23,4274	0,0636	
52	70	PVR Costruzioni s.r.l.	23,4333	23,4333	0,0695	
53	15	ARKEO RESTAURI s.r.l.	23,4379	23,4379	0,0741	
54	49	ERNEM di EMMA Ernesto s.a.s.	23,4457	23,4457	0,0819	
55	69	SGRO' Restauri s.r.l.	23,4470	23,4470	0,0832	
56	21	SCANCARELLO Gaetano	23,4524	23,4524	0,0886	
57	38	SPALLINA Lucio	23,4753	23,4753	0,1115	
58	34	PAN Costruzioni PELLEGRINO s.r.l.	23,4756	23,4756	0,1118	
59	12	ONE Costruzioni s.r.l.	23,4875	23,4875	0,1237	
60	20	CANTIERI EDILI s.r.l.	23,4957	23,4957	0,1319	
61	73	R 3 Costruzioni s.r.l.	23,5237	23,5237	0,1599	
62	52	C.G. Costruzioni s.r.l.	23,5339	23,5339	0,1701	
63	2	EFFEBI s.r.l.	23,5410	23,5410	0,1772	
64	7	VALORI CONSORZIO STABILE	23,5477	23,5477	0,1839	
65	53	MELITA S.DI.EMME s.r.l.	23,5678	23,5678	0,2040	
66	46	AKOS s.r.l.	23,7513	23,7513	0,3875	
67	75	MESSINA Carmelo s.r.l.	23,7748	23,7748	0,4110	
68	79	ICOGEN s.r.l.	23,7981	23,7981	0,4343	
69	77	2 G Costruzioni s.r.l. (ME)	23,8426	23,8426	0,4788	
70	4	ROMA s.r.l.	24,4123		1,0485	
71	44	APPALTITALIA s.r.l.	26,2812		2,9174	
72	68	RICCIARDELLO Carmelo	29,3579		5,9941	
73	78	TECNORESTAURI s.r.l.	33,1873		9,8335	
74	26	SGRO' Geom. Alberto Alvaro Daniele	36,1515		12,7877	
75	42	A.T.I. SA.MA. s.r.l. ANFA Costruzioni s.r.l.	36,8020		13,4382	
76	58	GANGEMI Geom. Carmelo	39,9973		16,6335	
77	33	A.T.I. DI BELLA Costr. - BERTOLONE Costr. Srl	40,1234		16,7596	
				1425,1919	83,2607	
			media	**23,3638**	**2,1911**	**25,5549**
			n.ditte	61	38	

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA
Via 24 Maggio 98100 Messina , tel.(090)7781201 Fax (090)7781813

prot. n.....
fascicolo: **MES CUP prosp1000** data.....

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 113 DEL 18-10-2010

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria e recupero del prospetto ovest ed altri prospetti interni dell'Istituto Agrario "Cuppari" di S.Placido Calonerò, nel Comune di Messina.
Approvazione progetto, bando di gara ed impegno spesa.

IL DIRIGENTE COORDINATORE

PREMESSO che ai sensi della L.R.9/86, art.13, questa Provincia Regionale deve provvedere alla realizzazione e manutenzione degli edifici scolastici provinciali;
VISTO il progetto in oggetto per i lavori di manutenzione straordinaria e recupero del prospetto ovest ed altri prospetti interni dell'Istituto Agrario "Cuppari" di S.Placido Calonerò, per l'importo complessivo di **€.1.000.000,00** di cui **€.774.840,00** per lavori compresi €.15.496,80 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, il cui quadro economico si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO necessario provvedere all'approvazione del predetto progetto, ai sensi della citata Legge 109/94-Sicilia ed impegnare la relativa spesa, al fine di poter affidare i relativi lavori mediante procedura aperta ai sensi della Legge 109/94 "testo coordinato" vigente in Sicilia;
VISTO il bando di gara e disciplinare che prevede l'affidamento dei lavori mediante procedura aperta ai sensi della Legge 109/94 "testo coordinato" vigente in Sicilia;
VISTO il vigente Bilancio Provinciale con cui si assegnano a quest'Ufficio le risorse finanziarie necessarie per l'esecuzione dei predetti interventi di manutenzione straordinaria;
ATTESO, quindi, che la citata spesa di **€.1.000.000,00** trova capienza sul **Cap.7625/2010**;
VISTA la Legge 109/94 come recepita in Sicilia con L.R.7/2002 e s.m.i.;
VISTA la L.R.48/91 e successive modifiche ed integrazioni.
VISTO il Regolamento dei contratti e lo Statuto Provinciale;

DETERMINA

1) APPROVARE il progetto dei Lavori di manutenzione straordinaria e recupero del prospetto ovest ed altri prospetti interni dell'Istituto Agrario "Cuppari" di S.Placido Calonerò nel Comune di Messina, per l'importo complessivo di **€.1.000.000,00** di cui **€.774.840,00** per lavori compresi €.15.496,80 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, il cui quadro economico si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2) APPROVARE il bando di gare e disciplinare che prevede l'affidamento dei lavori mediante procedura aperta ai sensi della Legge 109/94 "testo coordinato" vigente in Sicilia;
3) IMPEGNARE la relativa spesa sul **Cap.7625-2010** del vigente bilancio;

Si allega copia del quadro economico e del bando con disciplinare.

IL DIRIGENTE

Visto di copertura finanziaria e regolarità contabile

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA
Via 24 maggio, 98100 Messina - tel (090)7781201 Fax (090)7781813

prot. n. ..... data .....

PROGETTO
PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO DEL PROSPETTO OVEST ED ALTRI PROSPETTI INTERNI DELL'ISTITUTO TECNICO AGRARIO "CUPPARI" DI S.PLACIDO CALONERO' NEL COMUNE DI MESSINA

QUADRO ECONOMICO

1) Importo dei lavori a base d'asta: € 774.840,00
d cui € 15.496,80 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

2) Somme a disposizione:

a) Spese Tecniche ed assicurazioni	€ 15.496,80	
b) IVA 20%	€ 154.968,00	
c) spese pubblicazione bandi etc.	€. 25.000,00	
d) assicurazioni	€ 852,32	
e) acquisti materiali ricambio e varie	€. 2.500,00	
f) imprevisti	€ 2.500,00	
Totale somme a disposizione	€ 225.160,00	€ 225.160,00
Importo totale del progetto		€ 1.000.000,00

Diconsi Euro unmilione

Messina lì _____

IL DIRIGENTE
Responsabile Unico del procedimento
(Ing. Vincenzo Garditello)