PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Denominata "Libero Consorzio Comunale” ai sensi della L.R. n. 8/2014

VI DIREZIONE

«SERVIZI TECNICI GENERALI DELLA PROVINCIA»
via XXIV Maggio - 98122 Mbssina - tel. 090.776282-298 - - fax 090.7761 781
v.gitto{@provincia.messina. it — edt!zz:a.?@gmvmcm. messina.it - protacollo@pec.prov.me.it

OGGETTO: Lavori ampliamenio dell’area museale sita al piano seminterraio del palazzo degli uffici di via
XXIV Maggio, ai sensi degli arit.57 e 122 del D.Lgs. 163/2006. CIG: 6066283717

VERBALE DI GARA del 13 gennaio 2015

L’anno duemnlaqumdncn il giomo 13 del m'ése di gemnaio, alle ore 15,15 presso gli Uffici di quesia

6~ Direzione, siti in Via 24 maggio, 3° piano, in Messina, sono presenti i Sigg.:

- Arch. Gitto Vincenzo— Dirigente della 6" Direzione, nella qualiia di Presidente di gara;

- Anionazzo Gaetano ¢ Caterina Cama (verbalizzanie), dipendenti dell’Ufficio, nella qualita di testimoni
noti e idonei ai sensi di legge.

PREMESSO:

-~ che con Determinazione Dirigenziale n.1158 del 13.11.2014 ¢é siato approvato il progetto per “Lavori di
ampliamento dell’area museale sita al piano seminterraio del palazzo degli uffici di via XXIV Maggio”
dell’imporio di € 65.041,38 per lavori a base d’asta comprensivi degli oneri per la sicurezza di € 1.506,84 ¢

~del costo della manodopera di € 23.663,50 ambedue non soggetti a ribasso, stabilendo di esperire la gara
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 122 comma 7
del D. Lgs. n. 163/2006, secondo la procedura prevista dall’art.57, comma 6, con il criterio di
aggiudicazione del prezzo piu basso ai sensi dell’art.82, comma 2, leti. a) del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.
eii;

- ¢he sono state invitate 2 presentare preventivo di spesa, entro le ore 12,00 del 12.01.2015, con nota via
P.E.C. prot. n.39133 del 23/12/2014, le seguenti n.5 Ditie:

ECOAMBIENTE COOP SOCIALE, Via Rotonda 32 Tremestieri (Me)
FUGAZZOTTO Giuseppe, Via A. Volia,2 — Falcone (Me)

GRUNGO Costruzioni, Via Minissale, 20 — Messina

IGECOS DI Speziale Marco, Via Trenio, 278, Brolo (Messina)

MUSUMECI COSTRUZIONI GENERALI SpA, C/da Ciperone — Letojanni (Me)

MR b

TUTTO CIO’ PREMESSO

il Presidente di gara, alla presenza continua dei festimoni sopra indicati, ed, altresi, di un rappresentante
della impresa inviiata Grungo Costruzioni, acceria che eniro il fermine fissato per la presentazione delle
offerte, risultano pervenuti n.3 plichi delle imprese Fugazzetio, Grunge ed Ecoambiente Coop. Sociale.

Procede, quindi, all’apertura della busta che contiene la documentazione per ciascuno dei plichi
pervenuii; essa risulia regolare e, pertanto, si procede ail’apertura delle busie contenenti I’offerta di ciascun
partecipante, per cui il Presidente constata che sono state offerte le seguenti percentuali di ribasso:



{ 1. FUGAZZOTTO Giuseppe 40,2213%
2. GRUNGO Costiuzioni 28,8472%
3. ECOAMBIENTE COOP SOCIALE 32,5555%

Pertanto, il Presidente di gara, ai sensi dell’art.832, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006 ¢ ss.mm. e ii.,
aggiudica provvisoriamente i lavori all’impresa FUGAZZOTTO Giuseppe, Via A. Volta,2 — Falcone
(Me), P.IVA: 02600120832, cod.fisc. FGZ GPP 71D03 F158X, subordinando 1’aggiudicazione definitiva al
suo possesso di regolaritd contributiva (DURC), che questa Direzione provvedera a richiedere d’ufficio

come per legge.

I sottoscritti, inoltre,
DICHIARANO

I’assenza di conflitio di inieressi ai sensi del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 come iniegrato dalla L. 190
del 6 novembre 2012 relativa a “Disposizioni per la prevenzione ¢ la repressione della corruzione e
dell’illegalita nella pubblica amminisirazione™.

Alle ore 15,45 il Presidente di gara dichiara conclusi i lavori.

Letto, confermato e sotioseritto.

1 testimoni

Gaetano Antopazzo

'@a Cama (verbalizzante)
Ty




