



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Denominata "Libero Consorzio Comunale" (L.R. n.8/2014)
VI DIREZIONE – "SERVIZI TECNICI GENERALI"
Servizio "Edilizia e Politiche Scolastiche"

OGGETTO: Procedura aperta (ai sensi dell'art. 55 del Decr. Leg.vo 163/2006 con il criterio del prezzo più basso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. b) del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163, dell'art. 19 della L.R. 12/2011 ed ai sensi dell'art. 118 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.) per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento impianto elettrico e realizzazione impianto di riscaldamento centralizzato a metano da eseguire presso l'Istituto d'Arte di Santo Stefano Camastra (Me) - Unificati 1° e 2° Stralcio."

CUP: B26E09000950005 CIG: 60182332FB Importo a base d'asta: € 216.746,38;

Oneri per la manodopera: € 113.990,99; Oneri per la sicurezza: € 6.262,63.

Riapertura seduta di gara del 20/02/2015

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

L'anno Duemilaquindici il giorno Tre del mese di Aprile alle ore 12:30 il Presidente di gara, Dirigente della VI Direzione, alla presenza dei Sigg.:

PICCOLOMINI Concetta, Istruttore Amministrativo, in qualità di verbalizzante; CORDARO Antonino I.D.R.U.T.- in qualità di testimone; noti ed idonei ai sensi di legge, procede alla riapertura del seggio di gara a seguito della precedente seduta del 20 febbraio 2015, giusto avviso pubblicato sul portale web dell'Ente in data 26/03/2015 e comunicazione mediante posta elettronica certificata ai diretti interessati, allegata alla presente;

Si da atto della presenza del geom. Murasia Vincenzo, direttore tecnico della ditta Project s.r.l., identificato mediante patente di guida N. ME5383007P rilasciata dalla MC-ME in data 03/12/2014;

Visto il verbale del 20/02/2015 con cui i lavori in oggetto sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta "Teatino Gaetano" con sede a S. Filippo del Mela (Me), per un importo contrattuale di € 258.224,18, oltre IVA come per legge, al netto del ribasso d'asta del 36,3447 % offerto in sede di gara;

Tenuto conto che alla superiore procedura di aggiudicazione si è pervenuti al trentunesimo giorno dalla data di accertamento della regolarità contributiva delle ditte ammesse, a seguito della stessa risultavano non essere in regola le seguenti ditte:

- 1) n.88 - Pettinato Costruzioni s.r.l., accertato mediante visura on-line, dalla quale risultava la propria posizione, nei confronti dell'INPS, "chiusa non in regola e validata" alla data del 21/01/2015;

A conforto di quanto riportato al precedente punto, in data 24/02/2015 è stata acquisita al protocollo dell'Ente - n. 6653/15 – posta elettronica certificata, con cui è stato trasmesso il DURC relativo alla ditta Pettinato Costruzione a conferma della NON REGOLARITÀ contributiva della stessa nei confronti dell'INPS.

Successivamente alla PEC di cui sopra ed alla pubblicazione del verbale di aggiudicazione definitiva del 20/02/2015, all'albo del portale web dell'Ente, è pervenuta segnalazione telefonica da parte della ditta Pettinato Costruzioni con cui informava che la propria posizione contributiva era regolare, in quanto lo stesso Ufficio provinciale dell'INPS aveva rettificato in pari data, 24/02/2015, e successivamente alla emissione del DURC da parte della Cassa Edile di Messina;

Sollecitati gli Uffici dello Sportello Unico, per la conferma di quanto accertato, acquisita la Pec della Cassa Edile di Messina – prot. N. 10401/5 del 20/03/15 - che allega DURC emesso in data 24/02/2015 in cui si attesta la regolarità contributiva della ditta Pettinato Costruzioni, che consequenzialmente viene ammessa alla procedura di aggiudicazione definitiva;

Riscontrato, peraltro, nella ricognizione di tutti di DURC emessi che, erroneamente, non è stata esclusa la ditta CUTICCHIA Antonino (plico 09) il cui Durc, emesso in data 22/01/2015 è stato acquisto mediante posta elettronica certificata in data 23/01/2015 prot. N.2383 e risulta irregolare;

Verificata che l'aggiudicazione risulta mutata, a seguito della riammissione della ditta Pettinato Costruzione s.r.l. (plico n.88) e dell'esclusione della ditta Cuticchia Antonino (plico n. 09), come da elenco allegato, la cui soglia di anomalia risulta essere pari a 36,3495%;

VISTO QUANTO SOPRA

Si aggiudica definitivamente l'appalto per i lavori di "Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento impianto elettrico e realizzazione impianto di riscaldamento centralizzato a metano da eseguire presso l'Istituto d'Arte di Santo Stefano Camastra (Me) - Unificati 1° e 2° Stralcio." alla Ditta PROJECT s.r.l. con sede a Brolo (Me) in Contrada Piana,112 Partita I.V.A. 02613730833 che ha offerto il ribasso del 36,3479%.

L'affidamento sarà effettuato con regolare contratto per un importo complessivo di €.258.217,24, al netto del ribasso d'asta del 36,3479% offerto in sede di gara e €.138.504,88 quali oneri per la sicurezza e incidenza manodopera non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA nella misura di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.


TESTIMONI



IL VERBALIZZANTE



IL PRESIDENTE



N	busta	concorrente	offerta %	scarto		ali	anomale
1	68	EDILCAP S.R.L.	32,3370			(ala)	-
2	3	A.Z.P. S.R.L.	35,7980			(ala)	-
3	74	C.S. IMPIANTI S.N.C.	35,8810			(ala)	-
4	6	A.R.C. SRL	35,8900			(ala)	-
5	46	A.T.I. LUTIVEM S.R.L. - MONTELEONE S.R.I	35,9090			(ala)	-
6	13	INGEGNERIA E COSTRUZIONI S.R.I	35,9100			(ala)	-
7	59	LA VALLE VINCENZO	35,9873			(ala)	-
9	29	EDIL SGRO' S.R.L.	35,9978			(ala)	-
10	20	CO.PA.CA. S.R.L.	36,0492			(ala)	-
11	22	A.T.I. FUGAZZOTTO G. - EUROSISTEM IMPIANTI S.R.I	36,0813			-	-
12	71	NOVAIMPIANTI DI ANTONIO NICASTRO F.C. S.N.C.	36,0850			-	-
13	25	BETEL COSTRUZIONI S.R.L.	36,0993			-	-
14	33	PIRRONE GEOM. VINCENZO	36,1228			-	-
15	35	IDROTERMO ELETTRICA	36,1241			-	-
16	83	PAOLO CIAVIRELLA S.R.I (Avv)-CONS STABILE	36,1299			-	-
17	1	SGRO' GEOM. ALBERTO	36,1414			-	-
18	34	LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC COOP	36,1430			-	-
19	90	SAGEDIL S.R.L.	36,1601			-	-
20	61	A.T.I. GAEMA S.R.L. - MEDIELETTRA S.A.S.	36,1728			-	-
21	53	OLIVA S.R.L.	36,1940			-	-
22	51	ANTIUM COSTRUZIONI S.A.S.	36,1980			-	-
23	11	PITAGORA S.R.L.	36,2167			-	-
24	60	CA.TI.FRA. S.R.L.	36,2212			-	-
25	48	URANIA COSTRUZIONI S.R.L.	36,2240			-	-
26	40	CANALE MONTAGGI S.R.L. (AVV.) - RUSSO COSTRUZIONI	36,2337			-	-
27	57	GIORDANO FRANCO	36,2648			-	-
28	54	MAZZEO S.R.L.	36,2651			-	-
29	77	EDIL BELVEDERE S.R.L.	36,2800			-	-
30	42	A.T.I. CALASCIONE CARMELO S.N.C. - PUCA S.R.I	36,2838			-	-
31	44	NOCIFORA TIRANNO VINCENZO	36,2957			-	-
32	38	GEOM. ALFREDO LAUDANI	36,2977			-	-
33	67	CONSORZIO GALILEO	36,3017	0,002		-	-
34	17	IMPRESALV S.R.L.	36,3117	0,012		-	-
35	14	ITS S.R.L. - IDRO TERMICA SICILIANA	36,3155	0,015		-	-
36	12	C.E.I.T. S.R.L.	36,3189	0,019		-	-




UFFICIO TECNICO

37	27	GREEN TECH S.R.L. (AVV.) - ARCOBALENO S.R.L.	36,3190	0,019
38	72	A.T.I. B.M. COSTRUZ. S.R.L. - EDIL MULTIMPIANTI S.A.S.	36,3197	0,020
39	24	VI.SA. COSTRUZIONI S.R.L. (AVV.) - S.A.F. S.R.L.	36,3200	0,020
40	28	SEGIPA S.R.L.	36,3210	0,021
41	70	S.B.S. COSTRUZIONI S.R.L.	36,3210	0,021
42	26	BCS COSTRUZIONI S.R.L.	36,3220	0,022
43	63	SIEMI S.N.C.	36,3230	0,023
44	18	CASTROVINCI COSTRUZIONI S.R.L.	36,3246	0,024
45	36	PROGRESSO GROUP S.R.L.	36,3260	0,026
46	23	EDIL VINCENT S.R.L.	36,3263	0,026
47	62	I.G.C. S.R.L.	36,3280	0,028
48	31	SATIPPELL S.R.L. UNIPERSONALE	36,3290	0,029
49	69	I.CO.SER. S.R.L.	36,3302	0,030
50	66	EFFE COSTRUZIONI S.R.L.	36,3314	0,031
51	21	EDILCENTRO	36,3316	0,031
52	73	A.T.I. A.G.R. S.R.L. - CASSANO S.R.L.	36,3320	0,032
53	30	AEMME S.R.L.	36,3321	0,032
54	39	A.T.I. INTESA VERDE S.R.L. - GRIMAUDDO GIUSEPPE	36,3330	0,033
55	58	CHIOFALO GROUP S.R.L.	36,3364	0,036
56	32	S.I.E.TEC. COSTR. E IMP. (AVV.) - CONS. STABILE	36,3390	0,039
57	52	CONSCOOP SOC. COOP	36,3390	0,039
58	15	NOVA COSTRUZIONI S.R.L.	36,3396	0,039
59	47	TEATINO GAETANO	36,3447	0,045
60	75	PROJECT S.R.L.	36,3479	0,048
61	5	LAVORO SUD S.R.L.	36,3502	0,050
62	8	PELORITANA APPALTI S.R.L.	36,3510	0,051
63	81	A.T.I. COSMAK S.R.L. - F.LLI DILUCA S.N.C.	36,3556	0,055
64	84	MERCURIA S.R.L. (AVV.) - ARES S.R.L.	36,3559	0,056
65	50	M.A.M. GROUP S.R.L.	36,3584	0,058
66	64	COGISA S.R.L.	36,3586	0,058
67	56	SITEC S.R.L.	36,3660	0,066
68	37	ECO EDIST S.R.L.	36,3663	0,066
69	82	FARANDA ANDREA ALESSANDRO	36,3673	0,067
70	65	OPERA APPALTI SRL	36,3713	0,071
71	7	PROFAS COSTRUZIONI SRL	36,3789	0,079
72	19	MIREDIR S.R.L.	36,3889	0,089

- *in anomalia*





73	86	PINTO VRACA S.R.L.	36,3921	0,092
74	76	BECAM COSTRUZIONI S.R.L.	36,3988	0,099
75	87	A.T.I. EDILGAR S.N.C. - BONGIOVANNI A NO S.R.L	36,3998	0,100
76	80	FRATELLI MICCIULLA S.N.C.	36,4069	0,107
77	79	A.T.I. SCALISI C. - NEW TECNO PLUS S.R.L	36,4101	0,110
78	41	ECOMONITOR SOC. COOP.	36,4107	0,111
79	78	A.T.I. GI.CA. COSTRUZ. S.R.L. GIAMBO' IMP. S.R.L.	36,4110	0,111
80	89	NEBRODI IMPIANTI S.R.L.	36,4119	0,112
81	4	RISICATO S.R.L.	36,4126	
82	85	2G COSTRUZIONI S.R.L. (AVV.) - COSTR.GEN. E SERV.	36,4224	
83	88	PETTINATO COSTRUZIONI S.R.L.	36,4660	
84	49	LSA SERVIZI S.R.L.	36,5023	
85	10	RA ELETTROSISTEMI S.R.L. (AVV.)	36,5727	
86	16	GIOVANNI RUSSO COSTRUZIONI	36,6464	
87	2	GEFA IMPIANTI	36,7966	
88	55	PRUITI SEBASTIANO	36,9615	
89	45	FRATELLI DESTRO S.R.L.	37,1717	
8	9	CUTICCHIA ANTONINO		
90	43	MONDELLO LETTERIO		

- in anomalia

(ala) in anomalia

non ammessa
non ammessa




CONSIGLIO
MUNICIPALE
[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

	Guida
Importo soggetto a ribasso:	216.746,38
Importo NON soggetto a ribasso	120.253,62
IMPORTO TOTALE DA APPALTARE	337.000,00
Numero offerte presentate = A	90
Numero offerte non ammesse = B	2
Numero delle offerte ammesse = C = A-B	88
10% delle offerte arrotondato = D	9
offerte uguali sul limite delle ali = E	-
offerte che non concorrono alla media = F = Dx2 +E	18
offerte che concorrono alla media = C - F	70
Somma offerte che formano la media	2.541,0084
MEDIA OFFERTE CENTRALI = M1	36,3001
offerte superiori alla media centrale	48
SOMMA DEGLI SCARTI	2,3682
MEDIA DEGLI SCARTI = M2	0,0493
SOGLIA DI ANOMALIA = M1 + M2	36,3495%
Numero offerte pari o superiori alla soglia di anomalia	29
Miglior offerta inferiore alla soglia di anomalia	36,3479%
simulazione offerta da contrattualizzare: num.	
<i>Ribasso dell'offerta da contrattualizzare</i>	<i>36,3479%</i>
<i>Importo del ribasso (risparmio)</i>	<i>78.782,76</i>
<i>Importo del CONTRATTO</i>	<i>258.217,24</i>




 DIREZIONE REGIONALE
 REGIONALE





PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Denominata "Libero Consorzio Comunale" (L.R. n.8/2014)
VI DIREZIONE - "SERVIZI TECNICI GENERALI"
Servizio "Edilizia e Politiche Scolastiche"

AVVISO PUBBLICO

Prot. N. 799/ES del 25/03/2015

GARA del 14/01/2015

OGGETTO: Procedura aperta (ai sensi dell'art. 55 del Decr. Leg.vo 163/2006 con il criterio del prezzo più basso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. b) del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163, dell'art. 19 della L.R. 12/2011 ed ai sensi dell'art. 118 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.) per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento impianto elettrico e realizzazione copertura a protezione del terrazzo presso P.T.C. "Florena" di Santo Stefano Camastra - Unificati 1° e 2° Stralcio."

CUP: B26E10001610006

CIG: 6018148CD3

Importo a base d'asta: € 331.495,12;

Oneri non soggetti a ribasso d'asta: manodopera: € 125.558,36 e sicurezza: € 12.946,52.

GARA del 19/01/2015

OGGETTO: Procedura aperta (ai sensi dell'art. 55 del Decr. Leg.vo 163/2006 con il criterio del prezzo più basso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. b) del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163, dell'art. 19 della L.R. 12/2011 ed ai sensi dell'art. 118 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.) per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento impianto elettrico e realizzazione impianto di riscaldamento centralizzato a metano da eseguire presso l'Istituto d'Arte di S.Stefano Camastra (ME) - Unificati 1° e 2° stralcio."

CUP: B26E09000950005

CIG: 60182332FB

Importo a base d'asta: € 216.746,38;

Oneri non soggetti a ribasso d'asta: manodopera € 113.990,99 e sicurezza: € 6.262,63.

Si rende noto che, per le gare in oggetto, si procederà alle riapertura delle rispettive sedute di gara, che vengono fissate per giorno 03 aprile 2015 dalle ore 10:00 ed a seguire, presso gli uffici della VI Direzione al 3° piano di via XXIV Maggio.

IL DIRIGENTE





PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Denominata "Libero Consorzio Comunale" (L.R. n.8/2014)
VI DIREZIONE - "SERVIZI TECNICI GENERALI"
Servizio "Edilizia e Politiche Scolastiche"

OGGETTO: Procedura aperta (ai sensi dell'art. 55 del Decr. Leg.vo 163/2006 con il criterio del prezzo più basso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. b) del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163, dell'art. 19 della L.R. 12/2011 ed ai sensi dell'art. 118 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.) per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento impianto elettrico e realizzazione impianto di riscaldamento centralizzato a metano da eseguire presso l'Istituto d'Arte di Santo Stefano Camastra (Me) - Unificati 1° e 2° Stralcio."

CUP: B26E09000950005 CIG: 60182332FB Importo a base d'asta: € 216.746,38;
Oneri per la manodopera: € 113.990,99; Oneri per la sicurezza: € 6.262,63.

Prot. N. 818/VI del 27.03.2015

Alle ditte interessate

Vedi elenco allegato indirizzi posta elettronica certificata.

In riferimento alla gara in oggetto, a seguito dell'aggiudicazione definitiva del 20 febbraio 2015, per intervenute esigenze inderogabili, si rende necessario riaprire la seduta di gara che viene fissata giorno 03 aprile 2015 dalle ore 10:00 a seguire, negli uffici della Direzione al 3° piano di via XXIV Maggio.

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
Denominata Libero Consorzio Comunale
ai sensi della L.R. n.8/2014

IL DIRIGENTE

Alvici

USCITA

27/03/2015

Protocollo n 0011527/15

Alvici

