



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Denominata "Libero Consorzio Comunale" (L.R. n.8/2014)  
VI DIREZIONE – "SERVIZI TECNICI GENERALI"  
*Servizio "Edilizia e Politiche Scolastiche"*

**OGGETTO:** Procedura aperta (ai sensi dell'art. 55 del Decr. Leg.vo 163/2006 con il criterio del prezzo più basso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. b) del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163, dell'art. 19 della L.R. 12/2011 ed ai sensi dell'art. 118 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.) per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento impianto elettrico e realizzazione copertura a protezione del terrazzo presso P.I.T.C. "Florena" di Santo Stefano Camastra (Me) - Unificati 1° e 2° Stralcio."

CUP: B26E10001610006 CIG: 6018148CD3 Importo a base d'asta: € 331.495,12;

Oneri per la manodopera: € 125.558,36; Oneri per la sicurezza: € 12.946,52.

## Riapertura seduta di gara del 20/02/2015

### VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

L'anno Duemilaquindici il giorno Tre del mese di Aprile alle ore 12:00 il Presidente di gara, Dirigente della VI Direzione, alla presenza dei Sigg.:

PICCOLOMINI Concetta, Istruttore Amministrativo, in qualità di verbalizzante; CORDARO Antonino I.D.R.U.T.- in qualità di testimone; noti ed idonei ai sensi di legge, procede alla riapertura del seggio di gara a seguito della precedente seduta del 20 febbraio 2015, giusto avviso pubblicato sul portale web dell'Ente in data 26/03/2015 e comunicazione mediante posta elettronica certificata ai diretti interessati, allegata alla presente;

Si da atto della presenza del geom. Murasia Vincenzo, direttore tecnico della ditta Project s.r.l., identificato mediante patente di guida N. ME5383007P rilasciata dalla MC-ME in data 03/12/2014;

Visto il verbale del 20/02/2015 con cui i lavori in oggetto sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta "Peloritana Appalti s.r.l." con sede a Barcellona P.G. (Me), per un importo contrattuale di €349.512,79, oltre IVA come per legge, al netto del ribasso d'asta del 36,3466 % offerto in sede di gara;

Tenuto conto che alla superiore procedura di aggiudicazione si è pervenuti al trentunesimo giorno dalla data di accertamento della regolarità contributiva delle ditte ammesse, a seguito della stessa risultavano non essere in regola le seguenti ditte:

- 1) n.51 - Latino Impianti s.n.c. (Mandante) in A.T.I. con la ditta Tecnologie Edili s.r.l. (Capogruppo), il cui DURC è pervenuto mediante posta elettronica certificata acquisita al protocollo dell'Ente n.5529/15 del 13/02/2015;
- 2) n.63 - Celeste Costruzioni s.r.l., ausiliaria della ditta La Valle Vincenzo (Avvalente), il cui DURC è pervenuto mediante posta elettronica certificata acquisita al protocollo dell'Ente n.3555/15 del 02/02/2015;

3) n.88 - Pettinato Costruzioni s.r.l., accertato mediante visura on-line, dalla quale risultava la propria posizione, nei confronti dell'INPS, "chiusa non in regola e validata" alla data del 21/01/2015;

A **conforto** di quanto riportato al precedente punto 3), in data 24/02/2015 è stata acquisita al protocollo dell'Ente - n. 6653/15 – posta elettronica certificata, con cui è stato trasmesso il DURC relativo alla ditta Pettinato Costruzione a conferma della NON REGOLARITÀ contributiva della stessa nei confronti dell'INPS.

**Successivamente** alla PEC di cui sopra ed alla pubblicazione del verbale di aggiudicazione definitiva del 20/02/2015, all'albo del portale web dell'Ente, è pervenuta segnalazione telefonica da parte della ditta Pettinato Costruzioni con cui informava che la propria posizione contributiva era regolare, in quanto lo stesso Ufficio provinciale dell'INPS aveva rettificato in pari data, 24/02/2015, e successivamente alla emissione del DURC da parte della Cassa Edile di Messina;

**Sollecitati** gli Uffici dello Sportello Unico, per la conferma di quanto accertato, acquisita la Pec della Cassa Edile di Messina – prot. N. 10401/5 del 20/03/15 - che allega DURC emesso in data 24/02/2015 in cui si attesta la regolarità contributiva della ditta Pettinato Costruzioni, che con sequenzialmente viene ammessa alla procedura di aggiudicazione definitiva;

**Riscontrato**, peraltro, nella ricognizione di tutti di DURC emessi che, erroneamente, non è stata esclusa la ditta CUTICCHIA Antonino (plico 10) il cui Durc, emesso in data 22/01/2015 è stato acquisto mediante posta elettronica certificata in data 23/01/2015 prot. N.2383 da cui risulta la posizione irregolare;

**Verificata** che l'aggiudicazione risulta immutata, a seguito della riammissione della ditta Pettinato Costruzioni s.r.l. (plico n.88) e dell'esclusione delle ditte su mansionate, come da elenco allegato;


#### VISTO QUANTO SOPRA

**Si aggiudica** definitivamente l'appalto per i lavori di "Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento impianto elettrico e realizzazione copertura a protezione del terrazzo presso P.I.T.C. "Florena" di Santo Stefano Camastra (Me) - Unificati 1° e 2° Stralcio." alla Ditta PELORITANA Appalti s.r.l. con sede a Barcellona P.G. in Via Operai,133 Partita I.V.A. 02835300837 che ha offerto il ribasso del 36,3466%.

L'affidamento sarà effettuato con regolare contratto per un importo complessivo di €.349.512,79, al netto del ribasso d'asta del 36,3466% offerto in sede di gara e €.138.504,88 quali oneri per la sicurezza e incidenza manodopera non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA nella misura di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL TESTIMONI  



IL PRESIDENTE  



IL VERBALIZZANTE  




<i>N</i>	<i>busta</i>	<i>concorrente</i>	<i>offerta %</i>	<i>scarto</i>	<i>ali</i>	<i>anomale</i>	<i>importo offerta</i>
1	45	MONDELLO	35,0770		(ala)	-	215.216,58
2	3	AZP	35,8150		(ala)	-	212.770,14
3	48	ATI LUTIVIEM	35,8250		(ala)	-	212.736,99
4	13	ING COST	35,8500		(ala)	-	212.654,12
6	31	EDILSGO'	35,9998		(ala)	-	212.157,54
9	20	COPACA	36,0518		(ala)	-	211.985,16
10	76	NOVAIMP	36,0740		(ala)	-	211.911,57
11	23	ATI FUGAZZ	36,0791		(ala)	-	211.894,66
12	24	BETEL	36,0893		(ala)	-	211.860,85
13	1	SGRO'	36,1129		-	-	211.782,62
14	7	ARC	36,1300		-	-	211.725,93
15	32	LA GARDENIA	36,1330		-	-	211.715,99
16	65	ATI GAEMA	36,1381		-	-	211.699,08
17	87	CIAVIRELL AVV	36,1572		-	-	211.635,77
18	79	EDIL BELVED	36,1700		-	-	211.593,34
19	15	EDIL COMP	36,1733		-	-	211.582,40
20	57	OLIVA	36,1940		-	-	211.513,78
21	64	CA.TI.FRA	36,2112		-	-	211.456,76
22	54	ANTIUM	36,2210		-	-	211.424,27
23	40	PIRRONE	36,2228		-	-	211.418,31
24	50	URANIA	36,2240		-	-	211.414,33
25	35	CANALE	36,2350		-	-	211.377,86
26	58	MAZZEO	36,2651		-	-	211.278,08
27	44	ATI PUCA	36,2755		-	-	211.243,61
28	66	SIEMI	36,2820		-	-	211.222,06
29	91	LAUDANI	36,2988		-	-	211.166,37
30	25	EDILCAP	36,3037		-	-	211.150,13
31	17	IMPRESALV	36,3068		-	-	211.139,85
32	46	NOCIFORA	36,3076		-	-	211.137,20
33	14	IDRO TERMICA	36,3189	0,005	-	-	211.099,74
34	29	VLSA	36,3190	0,005	-	-	211.099,41
35	74	ATI BM	36,3197	0,006	-	-	211.097,09
36	27	GREEN TECH	36,3200	0,006	-	-	211.096,09
37	26	SEGIPA	36,3210	0,007	-	-	211.092,78
38	28	BCS	36,3220	0,008	-	-	211.089,46

39	22	CAPOBIANCO	36,3230	0,009	-	-	211.086,15
40	73	SBS	36,3240	0,010	-	-	211.082,83
41	38	ATI MB	36,3270	0,013	-	-	211.072,89
42	37	SATIPPELL	36,3290	0,015	-	-	211.066,26
43	42	AEMME	36,3296	0,016	-	-	211.064,27
44	72	ICOSER	36,3303	0,017	-	-	211.061,95
45	21	EDILCENTRO	36,3316	0,018	-	-	211.057,64
46	75	ATI AGR	36,3320	0,018	-	-	211.056,31
47	18	CASTROVINCI	36,3329	0,019	-	-	211.053,33
48	62	CHIOFALO	36,3337	0,020	-	-	211.050,68
49	36	ATI INTESA	36,3340	0,020	-	-	211.049,68
50	70	IGC	36,3340	0,020	-	-	211.049,68
51	4	EMMOLO	36,3352	0,022	-	-	211.045,71
52	67	EFFE	36,3353	0,022	-	-	211.045,37
53	5	GI RO SA	36,3366	0,023	-	-	211.041,06
54	16	NOVA COST	36,3372	0,024	-	-	211.039,08
55	34	PROGRESSO	36,3383	0,025	-	-	211.035,43
56	56	CONSCOOP	36,3396	0,026	-	-	211.031,12
57	9	PELORITANA APP	36,3466	0,033	-	-	<b>211.007,91</b>
58	86	ATI COSMAK	36,3556	0,042	-	<i>in anomalia</i>	210.978,08
59	6	LAVORO SUD	36,3559	0,042	-	<i>in anomalia</i>	210.977,09
60	55	MERCURIA	36,3559	0,042	-	<i>in anomalia</i>	210.977,09
61	69	COGISA	36,3574	0,044	-	<i>in anomalia</i>	210.972,11
62	77	PROJECT	36,3579	0,044	-	<i>in anomalia</i>	210.970,46
63	33	ATI SICANIA	36,3580	0,044	-	<i>in anomalia</i>	210.970,12
64	52	MAM	36,3584	0,045	-	<i>in anomalia</i>	210.968,80
65	41	SIETEC	36,3600	0,046	-	<i>in anomalia</i>	210.963,49
66	43	ECOMONITOR	36,3621	0,049	-	<i>in anomalia</i>	210.956,53
67	60	SITEC	36,3651	0,052	-	<i>in anomalia</i>	210.946,59
68	84	FARANDA	36,3741	0,061	-	<i>in anomalia</i>	210.916,75
69	8	PROFAS	36,3789	0,065	-	<i>in anomalia</i>	210.900,84
70	68	OPERA	36,3809	0,067	-	<i>in anomalia</i>	210.894,21
71	53	ATI COMACA	36,3810	0,067	-	<i>in anomalia</i>	210.893,88
72	30	ATI SCALISI	36,3865	0,073	-	<i>in anomalia</i>	210.875,65
73	80	PINTO VRACA	36,3908	0,077	-	<i>in anomalia</i>	210.861,39
74	83	BECAM	36,3978	0,084	-	<i>in anomalia</i>	210.838,19






75	90	ATI EDILGAR	36,3998	0,086	-	<i>in anomalia</i>	210.831,56
76	82	NEBRODI IMP	36,4024	0,089	-	<i>in anomalia</i>	210.822,94
77	85	FLLI MICCIULLA	36,4065	0,093	-	<i>in anomalia</i>	210.809,35
78	81	ATI GICA	36,4081	0,095	-	<i>in anomalia</i>	210.804,05
79	71	CONS STAB GALILEO	36,4085	0,095	-	<i>in anomalia</i>	210.802,72
80	19	MIRECIL	36,4099	0,096	-	<i>in anomalia</i>	210.798,08
81	78	ITALIMPIANTI	36,4233		(ala)	<i>in anomalia</i>	210.753,66
82	89	2G COSTR	36,4264		(ala)	<i>in anomalia</i>	210.743,38
83	49	TEATINO	36,4376		(ala)	<i>in anomalia</i>	210.706,25
84	88	PETTINATO	36,4660		(ala)	<i>in anomalia</i>	210.612,11
85	12	GIOVANNI RUSSO	36,4664		(ala)	<i>in anomalia</i>	210.610,78
86	11	R A ELETTROS	36,5707		(ala)	<i>in anomalia</i>	210.265,03
87	2	GEFA	36,7766		(ala)	<i>in anomalia</i>	209.582,49
88	59	PRUITI	36,9115		(ala)	<i>in anomalia</i>	209.135,30
89	47	FLLI DESTRO	37,1713		(ala)	<i>in anomalia</i>	208.274,07
5	10	CUTICCHIA				<i>non ammessa</i>	
7	51	ATI TECNOLOGIE -				<i>non ammessa</i>	
8	63	LA VALLE V - CELESTI				<i>non ammessa</i>	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

	④ Guida
<b>Importo soggetto a ribasso:</b>	<b>331.495,12</b>
<b>Importo NON soggetto a ribasso</b>	<b>138.504,88</b>
<b>IMPORTO TOTALE DA APPALTARE</b>	<b>470.000,00</b>
Numero offerte presentate = A	89
Numero offerte non ammesse = B	3
Numero delle offerte ammesse = C = A-B	86
10% delle offerte arrotondato = D	9
offerte uguali sul limite delle ali = E	-
offerte che non concorrono alla media = F = D x 2 + E	18
offerte che concorrono alla media = C - F	68
Somma offerte che formano la media	2.469,3240
MEDIA OFFERTE CENTRALI = M1	36,3136
offerte superiori alla media centrale	48
SOMMA DEGLI SCARTI	1,9098
MEDIA DEGLI SCARTI = M2	0,0398
SOGLIA DI ANOMALIA = M1 + M2	36,3534%
Numero offerte pari o superiori alla soglia di anomalia	32
Miglior offerta inferiore alla soglia di anomalia	36,3466%
<b>simulazione offerta da contrattualizzare: num.</b>	
<i>Ribasso dell'offerta da contrattualizzare</i>	<i>36,3466%</i>
<i>Importo del ribasso (risparmio)</i>	<i>120.487,21</i>
<i>Importo del CONTRATTO</i>	<i>349.512,79</i>
<i>percentuale garanzia fideiussoria</i>	<i>52,693%</i>
<i>Importo garanzia fideiussoria</i>	<i>184.169,48</i>
<i>(ridotta al 50% per impresa certificata)</i>	<i>92.084,74</i>






# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Denominata "Libero Consorzio Comunale" (L.R. n.8/2014)  
VI DIREZIONE - "SERVIZI TECNICI GENERALI"  
Servizio "Edilizia e Politiche Scolastiche"

## AVVISO PUBBLICO

Prot. N. 799/ES del 25/03/2015

### GARA del 14/01/2015

**OGGETTO:** Procedura aperta (ai sensi dell'art. 55 del Decr. Leg.vo 163/2006 con il criterio del prezzo più basso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. b) del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163, dell'art. 19 della L.R. 12/2011 ed ai sensi dell'art. 118 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.) per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento impianto elettrico e realizzazione copertura a protezione del terrazzo presso P.E.T.C. "Florena" di Santo Stefano Camastra - Unificati 1° e 2° Stralcio."

CUP: B26E10001610006

CIG: 6018148CD3

Importo a base d'asta: € 331.495,12;

Oneri non soggetti a ribasso d'asta: manodopera: € 125.558,36 e sicurezza: € 12.946,52.

### GARA del 19/01/2015

**OGGETTO:** Procedura aperta (ai sensi dell'art. 55 del Decr. Leg.vo 163/2006 con il criterio del prezzo più basso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. b) del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163, dell'art. 19 della L.R. 12/2011 ed ai sensi dell'art. 118 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.) per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento impianto elettrico e realizzazione impianto di riscaldamento centralizzato a metano da eseguire presso l'Istituto d'Arte di S.Stefano Camastra (ME) - Unificati 1° e 2° stralcio."

CUP: B26E09000950005

CIG: 60182332FB

Importo a base d'asta: € 216.746,38;

Oneri non soggetti a ribasso d'asta: manodopera € 113.990,99 e sicurezza: € 6.262,63.

Si rende noto che, per le gare in oggetto, si procederà alle riapertura delle rispettive sedute di gare, che vengono fissate per giorno 03 aprile 2015 dalle ore 10:00 ed a seguire, presso gli uffici della VI Direzione al 3° piano di via XXIV Maggio.

IL DIRIGENTE



USCITA  
27/03/2015  
Protocollo n 0011526/15



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Denominata "Libero Consorzio Comunale" (L.R. n.8/2014)  
VI DIREZIONE - "SERVIZI TECNICI GENERALI"  
*Servizio "Edilizia e Politiche Scolastiche"*

**OGGETTO:** Procedura aperta (ai sensi dell'art. 55 del Decr. Leg.vo 163/2006 con il criterio del prezzo più basso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. b) del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163, dell'art. 19 della L.R. 12/2011 ed ai sensi dell'art. 118 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.) per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento impianto elettrico e realizzazione copertura a protezione del terrazzo presso P.I.T.C. "Florena" di Santo Stefano Camastra (Me) - Unificati 1° e 2° Stralcio."

CUP: B26E10001610006 CIG: 6018148CD3 Importo a base d'asta: € 331.495,12;  
Oneri per la manodopera: € 125.558,36; Oneri per la sicurezza: € 12.946,52.

Alle ditte interessate

Vedi elenco allegato indirizzi posta elettronica certificata.

In riferimento alla gara in oggetto, a seguito dell'aggiudicazione definitiva del 20 febbraio 2015, per intervenute esigenze inderogabili, si rende necessario riaprire la seduta di gara che viene fissata giorno 03 aprile 2015 dalle ore 10:00 a seguire, negli uffici della Direzione al 3° piano di via XXIV Maggio.

IL DIRIGENTE

A.T.I. TECNOLOGIE S.R.L. – LATINO IMPIANTI S.N.C. (51) [tecnologieedilisrl@cgml.legalmail.it](mailto:tecnologieedilisrl@cgml.legalmail.it)

LA VALLE V. – CELESTI (63) [lavallevincenzo@pec.it](mailto:lavallevincenzo@pec.it)

COONSCOOP SOC. COOP.(56) [gare@pec.conscoop.it](mailto:gare@pec.conscoop.it)

PELORITANA APPALTI S.R.L.(9) [peloritana\\_appalti@pec.it](mailto:peloritana_appalti@pec.it)

ATI COSMAK S.R.L. – F.LLI.DI LUCA (86) [cosmaksrl@poscert.it](mailto:cosmaksrl@poscert.it)

PETTINATO COSTRUZIONI S.R.L. (88) [pettinatocostruzioni@pec.impresemessina.it](mailto:pettinatocostruzioni@pec.impresemessina.it)

CUTICCHIA ANTONINO (10) [antoninocuticchia@pec.it](mailto:antoninocuticchia@pec.it)

A circular stamp is partially visible on the left, and a handwritten signature in black ink is written over it on the right.