Rep. Gen.le N. 614 del 27/5/15

Provincia Regionale di Messina

Denominata "Libero Consorzio Comunale" Ai sensi della L.R. n. 8/2014

DIREZIONE: VI "Servizi Tecnici Generali della Provincia"
Servizio: Edilizia e Politiche Scolastiche

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Lavori di Manutenzione straordinaria per adeguamento impianto elettrico e realizzazione copertura a protezione del terrazzo presso l'I.T.C. Florena di Santo Stefano di Camastra – Unificati 1° e 2° stralcio". Importo complessivo € 658.421,57.Importo a base d'asta € 331.495,12. Approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva alla Ditta "PELORITANA APPALTI SRL" con sede in Barcellona P.G. (ME).
C.U.P. B26E10001610006
CIG: 6018148CD3

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
N. 245 del 10/03/2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO e del SERVIZIO

PREMESSO che con Determina a contrarre n. 1231 del 26/11/14 sono stati approvati tutti gli atti per l'espletamento della gara dei lavori in oggetto indicati, ai sensi dell'art. 55 comma 5 del DLgs. 163/06 mediante procedura aperta, previa pubblicazione del bando di gara;
Che i succitati lavori sono finanziati ai sensi della LR 23/96, con D.D.S. n. 3044/Istr. del 20/06/14 del Servizio Edilizia Scolastica del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale della Regione Siciliana, per l'importo complessivo di € 658.421,57, così ripartito:

- Per € 188.421,57 con onere a carico dello Stato,
- Per € 235.000,00 a carico della Regione Siciliana
- Per € 235.000,00 a carico dell'Ente, giusta deliberazione della Giunta Provinciale n. 251 del 10/11/2009 che impegna le risorse al capitolo 7543/R del bilancio Provinciale;

VISTI i verbali di gara del 14/01/15, del 15/01/15 e del 16/01/15, le cui operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e sono pertanto regolari;
CONSIDERATO che, con i succitati verbali, si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria nei confronti della Ditta "PELORITANA APPALTI SRL" con sede in Barcellona P.G. (ME) in Via Operai n. 133 P.I. 02835300837 con il ribasso del 36,3466%, sull'importo a base d'asta di € 331.495,12 oltre oneri di sicurezza e costi della manodopera non soggetti a ribasso;
CHE è stata accertata la regolarità contributiva delle Ditte ammesse alla gara;
VISTO il verbale di aggiudicazione definitiva del 20/02/15 nel quale si conferma l'affidamento dei lavori succitati alla summenzionata Ditta **"PELORITANA APPALTI SRL"** per un importo contrattuale di € 349.512,79 al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara e compresi gli oneri per la sicurezza e incidenza manodopera non soggetti a ribasso per € 138.504,88 oltre IVA;
RITENUTO di dover procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto;
VISTO il D. Lgs, n.163 /2006, coordinato con le norme recate dalla Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12;
VISTO il DPR 207/2010 recepito dal DPRS 13/2012;
VISTO il DLgs. 165/2001 integrato dalla L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione";
VISTO lo Statuto Provinciale e il Regolamento per la disciplina degli appalti e contratti;

PROPONE

Per quanto in premessa,

- Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di approvare i verbali di gara richiamati in narrativa che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- Di aggiudicare definitivamente i lavori in oggetto alla Ditta **"PELORITANA APPALTI SRL"** con sede in Barcellona P.G. (ME) in Via Operai n. 133 P.I. 02835300837, che ha presentato il ribasso del 36,3466% sull'importo a base d'asta di € 331.495,12 oltre oneri di sicurezza e costi della manodopera non soggetti a ribasso;
- Di prendere atto che la relativa spesa trova copertura finanziaria, così come in premessa indicato, con D.D.S. n. 3044/Istr. del 20/06/14 del Servizio Edilizia Scolastica del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale della Regione Siciliana, per l'importo complessivo di € 658.421,57, così ripartito:
- Per € 188.421,57 con onere a carico dello Stato,
- Per € 235.000,00 a carico della Regione Siciliana
- Per € 235.000,00 a carico dell'Ente, giusta deliberazione della Giunta Provinciale n. 251 del 10/11/2009 che impegna le risorse al capitolo 7543/R del bilancio Provinciale.

IL RUP
Responsabile del Servizio
Geom. Antonino Miceli

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;
CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

APPROVARE i verbali di gara richiamati in narrativa che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
AGGIUDICARE definitivamente i lavori in oggetto alla Ditta **"PELORITANA APPALTI SRL"** con sede in Barcellona P.G. (ME) in Via Operai n. 133 P.I. 02835300837, che ha presentato il ribasso del 36,3466% sull'importo a base d'asta di € 331.495,12 oltre oneri di sicurezza e costi della manodopera non soggetti a ribasso;
PRENDERE ATTO che la relativa spesa trova copertura finanziaria, così come in narrativa indicato, con D.D.S. n. 3044/Istr. del 20/06/14 del Servizio Edilizia Scolastica del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale della Regione Siciliana, per l'importo complessivo di € 658.421,57, così ripartito:

- Per € 188.421,57 con onere a carico dello Stato,
- Per € 235.000,00 a carico della Regione Siciliana
- Per € 235.000,00 a carico dell'Ente, giusta deliberazione della Giunta Provinciale n. 251 del 10/11/2009 che impegna le risorse al capitolo 7543/R del bilancio Provinciale.

PUBBLICARE copia della presente determinazione all'albo e sul sito dell'Ente;
DARE ATTO che l'esito della presente gara verrà comunicato alla ditta aggiudicataria, alla seconda classificata e a tutti gli altri partecipanti, ai sensi del DLgs.vo 163/2006;
AUTORIZZARE il Servizio "Appalti e Contratti" a stipulare il relativo contratto nei modi e nei termini previsti dal Regolamento, per un importo netto dei lavori pari ad € 211.007,91 oltre oneri sicurezza e costi manodopera per € 138.504,88, per un importo complessivo dei lavori di € 349.512,79;

TRASMETTERE copia della presente, completa di allegati, al competente Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale, così come richiesto all'art. 2 del DDS n. 3044/Ist. del 20/06/14, affinchè si possa procedere ad impegnare definitivamente le somme prenotate sui capitoli 772032 e 772027.

Allegati:

1) Verbali di gara del 14/01/15, 15/01/15, 16/01/15 e 27/02/15
2) D.D. n. 1231 del 26/11/14

Il 06-03-2015

Il DIRIGENTE
Arch. Vincenzo GITTO

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Il DIRIGENTE
Arch. Vincenzo GITTO

Li 06-03-2015

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma,della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 235.000,00 imputata al cap. 7543 impegno n. 13478/2009

2° DIP. 2° U.D. 7° U.O.
VISTO: PRESO NOTA
Messina 19/3/15

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio Bilancio
Programmazione Finanziaria
Dott.ssa Maria Grazia Nulli

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

Il Dirigente Serv. Finanziario

Il Responsabile del Servizio Bilancio
Programmazione Finanziaria
Dott.ssa Maria Grazia Nulli

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Denominata "Libero Consorzio Comunale" (L.R. n.8/2014)

VI DIREZIONE – "SERVIZI TECNICI GENERALI"

Servizio "Edilizia e Politiche Scolastiche"

OGGETTO: Procedura aperta (ai sensi dell'art. 55 del Decr. Leg.vo 163/2006 con il criterio del prezzo più basso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. b) del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163, dell'art. 19 della L.R. 12/2011 ed ai sensi dell'art. 118 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.) per l'affidamento dei **"Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento impianto elettrico e realizzazione copertura a protezione del terrazzo presso l'I.T.C. "Florena" di Santo Stefano Camastra - Unificati 1° e 2° Stralcio."**

CUP: B26E10001610006 CIG: 6018148CD3 Importo a base d'asta: € 331.495,12;
Oneri per la manodopera: € 125.558,36; Oneri per la sicurezza: € 12.946,52.

VERBALE DI GARA N.03 del 16/01/2015

L'anno Duemilaquindici il giorno Sedici del mese di Gennaio alle ore 10:30 il Presidente di gara, alla presenza dei Sigg.:

- Francesco Patanè I.D.U.A. del "Servizio Contratti", in qualità di verbalizzante;
- Criscillo Angela e Crisafi Rosa, del "Servizio Contratti" - in qualità di testimoni, noti ed idonei ai sensi di legge, riprende le operazioni procedendo all'apertura delle buste "B" contenenti le offerte economiche delle **89 Ditte ammesse.**

N	Busta	Concorrente	Offerta %	Scarto	Ali	Anomale
1	45	MONDELLO LETTERIO	35,0770		*(ala)*	-
2	3	A.Z.P. S.R.L.	35,8150		*(ala)*	-
3	48	A.T.I. LUTIVIEM S.R.L. - MONTELEONE S.R.L.	35,8250		*(ala)*	-
4	13	INGEGNERIA E COSTRUZIONI S.R.L.	35,8500		*(ala)*	-
5	10	CUTICCHIA ANTONINO	35,8989		*(ala)*	-
6	31	EDILSGRO' S.R.L.	35,9998		*(ala)*	-
7	51	A.T.I. TECNOLOGIE S.R.L. - LATINO IMPIANTI S.N.C.	36,0107		*(ala)*	-
8	63	LA VALLE VINCENZO	36,0173		*(ala)*	-
9	20	CO.PA.CA. S.R.L.	36,0518		*(ala)*	-
10	76	NOVAIMPIANTI DI ANTONIO NICASTRO & C. S.N.C.	36,0740		-	-
11	23	A.T.I. FUGAZZOTTO - EUROSISTEM IMPIANTI S.R.L.	36,0791		-	-
12	24	BETEL COSTRUZIONI S.R.L.	36,0893		-	-
13	1	SGRO' GEOM. ALBERTO	36,1129		-	-
14	7	A.R.C. SRL	36,1300		-	-
15	32	LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP.	36,1330		-	-
16	65	A.T.I. GAEMA S.R.L. UNIPERSONALE - MEDIELETTRA & C S.A.S.	36,1381		-	-
17	87	PAOLO CIAVIRELLA S.R.L. (AVV.) - CONSORZIO STABILE INFRA. TECH. S.C.A.R.L. (AUS)	36,1572		-	-
18	79	EDIL BELVEDERE S.R.L.	36,1700		-	-
19	15	EDIL COMPANY S.R.L.	36,1733		-	-
20	57	OLIVA S.R.L.	36,1940		-	-
21	64	CA.TI.FRA. S.R.L.	36,2112		-	-
22	54	ANTIUM COSTRUZIONI S.A.S. di Oliva Pietro & C	36,2210		-	-

N	Busta	Concorrente	Offerta %	Scarto	Ali	Anomale
23	40	PIRRONE GEOM. VINCENZO	36,2228		-	-
24	50	URANIA COSTRUZIONI S.R.L.	36,2240		-	-
25	35	CANALE MONTAGGI S.R.L. (AVV.) - RUSSO COSTRUZIONI S.R.L. (AUS)	36,2350		-	-
26	58	MAZZEO S.R.L.	36,2651		-	-
27	44	A.T.I. PUCA COSTRUZIONI S.R.L. - CALASCIONE CARMELO DI F.SCO E ANTONIO CALASCIONE S.N.C.	36,2755		-	-
28	66	SIEMI S.N.C.	36,2820		-	-
29	91	LAUDANI GEOM. ALFREDO	36,2988		-	-
30	25	EDILACAP S.R.L.	36,3037		-	-
31	17	IMPRESALV S.R.L.	36,3068	0,003	-	-
32	46	NOCIFORA TIRANNO VINCENZO	36,3076	0,004	-	-
33	14	IDRO TERMICA SICILIANA S.R.L.	36,3189	0,015	-	-
34	29	VI.SA. COSTRUZIONI S.R.L. (AVV.) - S.A.E. S.R.L. (AUS)	36,3190	0,015	-	-
35	74	A.T.I. B.M. COSTRUZIONI S.R.L. - EDIL MULTIMPIANTI S.A.S.	36,3197	0,016	-	-
36	27	GREEN TECH S.R.L. (AVV.) - ARCOBALENO S.R.L. (AUS)	36,3200	0,016	-	-
37	26	SEGIPA S.R.L.	36,3210	0,017	-	-
38	28	BCS COSTRUZIONI S.R.L.	36,3220	0,018	-	-
39	22	CAPOBIANCO GIUSEPPE	36,3230	0,019	-	-
40	73	S.B.S. COSTRUZIONI S.R.L.	36,3240	0,020	-	-
41	38	A.T.I. M.B. LAVORI EDILI S.R.L. - AG IMPIANTI S.R.L.	36,3270	0,023	-	-
42	37	SATIPELL S.R.L. UNIPERSONALE	36,3290	0,025	-	-
43	42	AEMME S.R.L.	36,3296	0,026	-	-
44	72	I.CO.SER. S.R.L.	36,3303	0,027	-	-
45	21	EDILCENTRO DI MARCHETTA SIMONE	36,3316	0,028	-	-
46	75	A.T.I. A.G.R. S.R.L. - CASSANO S.R.L.	36,3320	0,028	-	-
47	18	CASTROVINCI COSTRUZIONI S.R.L.	36,3329	0,029	-	-
48	62	CHIOFALO GROUP S.R.L.	36,3337	0,030	-	-
49	36	A.T.I. INTESA VERDE S.R.L. - GRIMAUDO GIUSEPPE	36,3340	0,030	-	-
50	70	I.G.C. S.R.L.	36,3340	0,030	-	-
51	4	EMMOLO MAURO	36,3352	0,031	-	-
52	67	EFFE COSTRUZIONI S.R.L.	36,3353	0,032	-	-
53	5	GI.RO.SA. COSTRUZIONI S.R.L.	36,3366	0,033	-	-
54	16	NOVA COSTRUZIONI S.R.L.	36,3372	0,033	-	-
55	34	PROGRESSO GROUP S.R.L.	36,3383	0,035	-	-
56	56	CONSCOOP SOC. COOP	36,3396	0,036	-	**2° classificata**
57	9	**PELORITANA APPALTI S.R.L.**	**36,3466**	**0,043**	-	***Aggiudicataria***
58	86	A.T.I. COSMAK S.R.L. - F.LLI DI LUCA TINDARO E° ANTONINO S.N.C.	36,3556	0,052	-	*in anomalia*
59	6	LAVORO SUD S.R.L.	36,3559	0,052	-	*in anomalia*
60	55	MERCURIA S.R.L. (AVV.) - ARES S.R.L.	36,3559	0,052	-	*in anomalia*
61	69	COGISA S.R.L.	36,3574	0,054	-	*in anomalia*
62	77	PROJECT S.R.L.	36,3579	0,054	-	*in anomalia*
63	33	A.T.I. SICANIA SERVIZI S.R.L. - DIEFFE IMPIANTI DI DOMINGO FRANCESCO	36,3580	0,054	-	*in anomalia*
64	52	M.A.M. GROUP S.R.L.	36,3584	0,055	-	*in anomalia*
65	41	S.I.E.TEC. COSTRUZIONI DI IMBERGAMO ANGELO (AVV.) - CONSORZIO STABILE CON.AP. (AUS)	36,3600	0,056	-	*in anomalia*
66	43	ECOMONITOR SOC. COOP.	36,3621	0,058	-	*in anomalia*
67	60	SITEC S.R.L.	36,3651	0,061	-	*in anomalia*
68	84	FARANDA ANDREA ALESSANDRO	36,3741	0,070	-	*in anomalia*
69	8	PROFAS COSTRUZIONI SRL	36,3789	0,075	-	*in anomalia*
70	68	OPERA APPALTI	36,3809	0,077	-	*in anomalia*

N	Busta	Concorrente	Offerta %	Scarto	Ali	Anomale
71	53	A.T.I. CO.MA.CA. S.R.L. - HOME IMPROVEMENT di Pietro LA PORTA	36,3810	0,077	-	*in anomalia*
72	30	A.T.I. SCALISI CALOGERO - NEW TECNO PLUS S.R.L.	36,3865	0,083	-	*in anomalia*
73	80	PINTO VRACA S.R.L.	36,3908	0,087	-	*in anomalia*
74	83	BECAM COSTRUZIONI S.R.L.	36,3978	0,094	-	*in anomalia*
75	90	A.T.I. EDILGAR DI AMADORE GAETANO & C. S.N.C. - BONGIOVANNI A.NO S.R.L.	36,3998	0,096	-	*in anomalia*
76	82	NEBRODI IMPIANTI S.R.L.	36,4024	0,099	-	*in anomalia*
77	85	FRATELLI MICCIULLA S.N.C.	36,4065	0,103	-	*in anomalia*
78	81	A.T.I. GI.CA. COSTRUZ. S.R.L. - GIAMBO' IMP. S.R.L.	36,4081	0,104	-	*in anomalia*
79	71	CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A.R.L.	36,4085	0,105	-	*in anomalia*
80	19	MIREDIL S.R.L.	36,4099	0,106	-	*in anomalia*
81	78	ITALIMPIANTI SOC. COOP	36,4233		*(ala)*	*in anomalia*
82	89	2G COSTRUZIONI S.R.L. (AVV.) - COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA S.R.L. (AUS)	36,4264		*(ala)*	*in anomalia*
83	49	TEATINO GAETANO	36,4376		*(ala)*	*in anomalia*
84	88	PETTINATO COSTRUZIONI S.R.L.	36,4660		*(ala)*	*in anomalia*
85	12	GIOVANNI RUSSO COSTRUZIONI	36,4664		*(ala)*	*in anomalia*
86	11	R.A. ELETTROSISTEMI S.R.L. (AVV.) - CONSORZIO STABILE AGORAA S.R.L. (AUS)	36,5707		*(ala)*	*in anomalia*
87	2	GEFA IMPIANTI S.R.L.	36,7766		*(ala)*	*in anomalia*
88	59	PRUITI GIUSEPPE SEBASTIANO	36,9115		*(ala)*	*in anomalia*
89	47	FRATELLI DESTRO S.R.L.	37,1713		*(ala)*	*in anomalia*
90	39	SAGEDIL S.R.L.	*non ammessa*			
91	61	GIORDANO FRANCO	*non ammessa*			

Si procede, pertanto, all'aggiudicazione secondo quanto previsto dal bando di gara.

Dall'esame delle predette offerte, ai fini delle soglia di anomalia, **vengono escluse le offerte di n.9 ditte con il minor ribasso ed altrettante con il maggior ribasso.**

Tra le **71 offerte rimaste in gara** si effettua la prima media, che risulta essere del 36,3038%

Si procede alla determinazione dello scarto medio delle offerte che risulta essere pari a 0,0478 e, quindi, alla determinazione della **media finale che risulta essere del 36,3515%.**

Numero offerte presentate = A	**91**
Numero offerte non ammesse = B	**2**
Numero delle offerte ammesse = C = A-B	**89**
10% delle offerte arrotondato = D	**9**
offerte uguali sul limite delle ali = E	**-**
offerte che non concorrono alla media = F = Dx2 +E	**18**
offerte che concorrono alla media = C - F	**71**
Somma offerte che formano la media	**2.577,5664**
MEDIA OFFERTE CENTRALI = **M1**	**36,3038**
offerte superiori alla media centrale	**50**
SOMMA DEGLI SCARTI	**2,3888**
MEDIA DEGLI SCARTI = **M2**	**0,0478**
SOGLIA DI ANOMALIA = M1 + M2	**36,3515%**
Numero offerte pari o superiori alla soglia di anomalia	**32**
Miglior offerta inferiore alla soglia di anomalia	**36,3466%**

La migliore offerta, pertanto, è quella della Ditta: **"PELORITANA APPALTI SRL", con sede a Barcellona P.G (ME) in Via Operai n. 133 – P.I.: 02835300837, con il ribasso del 36,3466%.**

A detta Ditta l'Arch. Vincenzo Gitto, nella qualità di Presidente di gara, aggiudica provvisoriamente il lavoro in oggetto.

Il presente verbale non tiene luogo a contratto e, pertanto, la Ditta è tenuta ad effettuarne la stipula entro i termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Esso verrà approvato definitivamente dal Dirigente secondo le leggi vigenti in materia.

Il verbale è stato chiuso alle ore 16:30.

I TESTIMONI

IL PRESIDENTE

Il VERBALIZZANTE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Denominata "Libero Consorzio Comunale" (L.R. n.8/2014)

VI DIREZIONE – "SERVIZI TECNICI GENERALI"

Servizio "Edilizia e Politiche Scolastiche"

OGGETTO: Procedura aperta (ai sensi dell'art. 55 del Decr. Leg.vo 163/2006 con il criterio del prezzo più basso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. b) del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163, dell'art. 19 della L.R. 12/2011 ed ai sensi dell'art. 118 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.) per l'affidamento dei **"Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento impianto elettrico e realizzazione copertura a protezione del terrazzo presso l'I.T.C. "Florena" di Santo Stefano Camastra - Unificati 1° e 2° Stralcio."**

CUP: B26E10001610006 CIG: 6018148CD3 Importo a base d'asta: € 331.495,12;
Oneri per la manodopera: € 125.558,36; Oneri per la sicurezza: € 12.946,52.

VERBALE DI GARA N.02 - del 15/01/2015

L'anno Duemilaquindici il giorno Quindici del mese di Gennaio alle ore 10:30 il Presidente di gara riprende il controllo della documentazione dei plichi pervenuti.

Sono presenti, altresì, i Sigg.:

- Francesco Patanè I.D.U.A. del "Servizio Contratti" - , in qualità di verbalizzante;
- Criscillo Angela e Crisafi Rosa, del "Servizio Contratti" - in qualità di testimoni, noti ed idonei ai sensi di legge.

RILEVATO che la ditta IDRO TERMICA SICILIANA S.R.L. nel plico di gara (N.14) inseriva attestazione SOA la cui scadenza della validità quinquennale era fissata il 24/01/2015, il Presidente di seggio, alla luce di quanto sopra, invitava la ditta in oggetto a far pervenire la documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di conferma della certificazione SOA nei modi e termini previsti dalla norma che regola la soggetta materia, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, statuendo, altresì, di ammettere l'impresa con riserva;

Terminato tale esame, rilevata l'irregolarità della documentazione pervenuta delle ditte sotto elencate, le stesse **non vengono ammesse** per le motivazioni in appresso indicate:

1) "SAGEDIL srl" (plico N.39) in quanto la documentazione presentata è relativa ad altra gara

2) "GIORDANO Franco", (plico N.61) in quanto la polizza ha un oggetto diverso della gara in itinere;

ALLE ORE 17:20, il Dirigente sospende la seduta che sarà riaperta il 16-01-2015 alle ore 10:30.

DEL CHE si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

I TESTIMONI **IL VERBALIZZANTE**

IL PRESIDENTE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Denominata "Libero Consorzio Comunale" (L.R. n.8/2014)

VI DIREZIONE – "SERVIZI TECNICI GENERALI"

Servizio "Edilizia e Politiche Scolastiche"

OGGETTO: Procedura aperta (ai sensi dell'art. 55 del Decr. Leg.vo 163/2006 con il criterio del prezzo più basso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. b) del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163, dell'art. 19 della L.R. 12/2011 ed ai sensi dell'art. 118 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.) per l'affidamento dei **"Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento impianto elettrico e realizzazione copertura a protezione del terrazzo presso l'I.T.C. "Florena" di Santo Stefano Camastra - Unificati 1° e 2° Stralcio."**

CUP: B26E10001610006 CIG: 6018148CD3 Importo a base d'asta: € 331.495,12;

Oneri per la manodopera: € 125.558,36; Oneri per la sicurezza: € 12.946,52.

VERBALE DI GARA del 14/01/2015

L'anno Duemilaquindici il giorno Quattordici del mese di Gennaio alle ore 10,00, presso gli uffici della VI Direzione - *Servizi Tecnici Generali della Provincia*, sono presenti i Sigg.:

- Arch. Vincenzo Gitto, nella qualità di Dirigente dell'ufficio sopra citato, in qualità di Presidente di gara.;

- Francesco Patanè, I.D.U.A. del "Servizio Contratti", in qualità di verbalizzante;

- Palazzolo Antonino e Criscillo Angela (sino alle 13,25) del "Servizio Contratti", in qualità di testimoni, noti ed idonei ai sensi di legge.

I componenti del seggio di gara dichiarano di aver "Preso visione del Codice di Comportamento" e di "insussistenza di conflitto di interessi".

PREMESSO

CHE con Determina a contrarre n. 1231 del 26-11-2014 sono stati approvati tutti gli atti per l'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori in oggetto indicati;

CHE i lavori sono stati finanziati, ai sensi della L.R. 23/96, con D.D.S. n. 3044/Istr. del 20-06-14 del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, per l'importo complessivo di €.658.421,57, secondo la seguente ripartizione: € 188.421,57 con onere a carico dello Stato, per € 235.000,00 a carico della Regione Siciliana e per € 235.000,00 a carico dell'Ente;

CHE il bando di gara è stato pubblicato all'Albo e sul sito Internet dell'Ente e del Comune di S.Stefano Camastra;

CHE il termine di presentazione delle offerte, le ore 12,00 del 07/01/2015, è stato successivamente prorogato, con comunicato pubblicato sul portale web dell'Ente, alle ore 12,00 del 13/01/2015.

CHE entro il termine stabilito, **sono pervenuti i plichi di n. 91 Ditte** in appresso elencati:

A) ELENCO DITTE PARTECIPANTI

N.	PROTOCOLLO		BUSTA	DITTA	SEDE
	Data	N.			
1.	23/12/2014	2561	1	SGRO' GEOM. ALBERTO	MALETTO (CT)
2.	24/12/2014	2563	2	GEFA IMPIANTI S.R.L.	GRAVINA DI CATANIA (CT)
3.	29/12/2014	2571	3	A.Z.P. S.R.L.	MESSINA

A) ELENCO DITTE PARTECIPANTI					
N.	PROTOCOLLO		BUSTA	DITTA	SEDE
	Data	N.			
4.	30/12/2014	2583	4	EMMOLO MAURO	PARTINICO (PA)
5.	30/12/2014	2588	5	GI.RO.SA. COSTRUZIONI S.R.L.	PARTINICO (PA)
6.	30/12/2014	2590	6	LAVORO SUD S.R.L.	FAVARA (AG)
7.	30/12/2014	2591	7	A.R.C. SRL	PALERMO
8.	30/12/2014	2598	8	PROFAS COSTRUZIONI SRL	BROLO (ME)
9.	31/12/2014	2600	9	PELORITANA APPALTI S.R.L.	BARCELLONA P.G. (ME)
10.	02/01/2015	2602	10	CUTICCHIA ANTONINO	NASO (ME)
11.	02/01/2015	2605	11	R.A. ELETTROSISTEMI S.R.L. (AVV.) - CONSORZIO STABILE AGORAA S.R.L. (AUS)	ACI CASTELLO (CT)
12.	02/01/2015	2614	12	GIOVANNI RUSSO COSTRUZIONI	NICOSIA (EN)
13.	02/01/2015	2616	13	INGEGNERIA E COSTRUZIONI S.R.L.	MESSINA
14.	02/01/2015	2621	14	IDRO TERMICA SICILIANA S.R.L.	GELA (CL)
15.	02/01/2015	2622	15	EDIL COMPANY S.R.L.	SAN GIUSEPPE JATO (PA)
16.	02/01/2015	2623	16	NOVA COSTRUZIONI S.R.L.	ISNELLO (PA)
17.	02/01/2015	2633	17	IMPRESALV S.R.L.	FAVARA (AG)
18.	02/01/2015	2635	18	CASTROVINCI COSTRUZIONI S.R.L.	BROLO (ME)
19.	02/01/2015	2637	19	MIREDIL S.R.L.	TRAPPETO (PA)
20.	02/01/2015	2640	20	CO.PA.CA. S.R.L.	BARCELLONA P.D.G. (ME)
21.	02/01/2015	2644	21	EDILCENTRO DI MARCHETTA SIMONE	PACE DEL MELA (ME)
22.	05/01/2015	2648	22	CAPOBIANCO GIUSEPPE	PALMA DI MONTECHIARO (AG)
23.	05/01/2015	2650	23	A.T.I. FUGAZZOTTO - EUROSISTEM IMPIANTI S.R.L.	FALCONE (ME)
24.	05/01/2015	2651	24	BETEL COSTRUZIONI S.R.L.	BELPASSO (CT)
25.	05/01/2015	2652	25	EDILACAP S.R.L.	MALETTO (CT)
26.	05/01/2015	2658	26	SEGIPA S.R.L.	MISTRETTA (ME)
27.	05/01/2015	2659	27	GREEN TECH S.R.L. (AVV.) - ARCOBALENO S.R.L. (AUS)	NICOSIA (EN)
28.	05/01/2015	2660	28	BCS COSTRUZIONI S.R.L.	MISTRETTA (ME)
29.	05/01/2015	2661	29	VI.SA. COSTRUZIONI S.R.L. (AVV.) - S.A.E. S.R.L. (AUS)	MALETTO (CT)
30.	05/01/2015	2665	30	A.T.I. SCALISI CALOGERO - NEW TECNO PLUS S.R.L.	UCRIA (ME)
31.	05/01/2015	2667	31	EDILSGRO' S.R.L.	BARCELLONA P.D.G. (ME)
32.	05/01/2015	2670	32	LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP.	MUSSOMELI (CL)
33.	05/01/2015	2677	33	A.T.I. SICANIA SERVIZI S.R.L. - DIEFFE IMPIANTI DI DOMINGO FRANCESCO	TRAPANI
34.	05/01/2015	2684	34	PROGRESSO GROUP S.R.L.	FAVARA (AG)
35.	05/01/2015	2686	35	CANALE MONTAGGI S.R.L. (AVV.) - RUSSO COSTRUZIONI S.R.L. (AUS)	CASTELDACCIA (PA)
36.	05/01/2015	2689	36	A.T.I. INTESA VERDE S.R.L. - GRIMAUDO GIUSEPPE	MARSALA (PA)
37.	05/01/2015	2690	37	SATIPELL S.R.L. UNIPERSONALE	FAVARA (AG)
38.	05/01/2015	2691	38	A.T.I. M.B. LAVORI EDILI S.R.L. - AG IMPIANTI S.R.L.	PALERMO

A) ELENCO DITTE PARTECIPANTI					
N.	PROTOCOLLO		BUSTA	DITTA	SEDE
	Data	N.			
39.	05/01/2015	2692	39	SAGEDIL S.R.L.	AGRIGENTO
40.	05/01/2015	2700	40	PIRRONE GEOM. VINCENZO	NICOSIA (EN)
41.	05/01/2015	2702	41	S.I.E.TEC. COSTRUZIONI DI IMBERGAMO ANGELO (AVV.) – CONSORZIO STABILE CON.AP. (AUS)	FAVARA (AG)
42.	05/01/2015	2704	42	AEMME S.R.L.	FAVARA (AG)
43.	07/01/2015	2711	43	ECOMONITOR SOC. COOP.	MESSINA
44.	07/01/2015	2717	44	A.T.I. PUCA COSTRUZIONI S.R.L. – CALASCIONE CARMELO DI F.SCO E ANTONIO CALASCIONE S.N.C.	MILAZZO (ME)
45.	07/01/2015	2719	45	MONDELLO LETTERIO	MESSINA
46.	07/01/2015	2723	46	NOCIFORA TIRANNO VINCENZO	SANT'AGATA MILITELLO (ME)
47.	07/01/2015	2731	47	FRATELLI DESTRO S.R.L.	TORTORICI (ME)
48.	07/01/2015	2733	48	A.T.I. LUTIVIEM S.R.L. – MONTELEONE S.R.L.	SAN FILIPPO DEL MELA (ME)
49.	07/01/2015	2735	49	TEATINO GAETANO	SAN FILIPPO DEL MELA (ME)
50.	07/01/2015	2740	50	URANIA COSTRUZIONI S.R.L.	MESSINA
51.	07/01/2015	2742	51	A.T.I. TECNOLOGIE S.R.L. – LATINO IMPIANTI S.N.C.	POZZALLO (RG)
52.	07/01/2015	2745	52	M.A.M. GROUP S.R.L.	PATTI (ME)
53.	07/01/2015	2748	53	A.T.I. CO.MA.CA. S.R.L. – HOME IMPROVEMENT di Pietro LA PORTA	VALDERICE (TP)
54.	07/01/2015	2751	54	ANTIUM COSTRUZIONI S.A.S. di Oliva Pietro & C	MILAZZO (ME)
55.	07/01/2015	2754	55	MERCURIA S.R.L. (AVV.) – ARES S.R.L.	SAN PIER NICETO (ME)
56.	07/01/2015	2755	56	CONSCOOP SOC. COOP	FORLI'
57.	07/01/2015	2758	57	OLIVA S.R.L.	MILAZZO (ME)
58.	07/01/2015	2761	58	MAZZEO S.R.L.	BARCELLONA P.D.G. (ME)
59.	07/01/2015	2766	59	PRUITI GIUSEPPE SEBASTIANO	CASTELL'UMBERTO (ME)
60.	07/01/2015	2770	60	SITEC S.R.L.	CAPRILEONE (ME)
61.	05/01/2015	2772	61	GIORDANO FRANCO	MESSINA
62.	07/01/2015	2775	62	CHIOFALO GROUP S.R.L.	SAN FILIPPO DEL MELA (ME)
63.	07/01/2015	2779	63	LA VALLE VINCENZO	MESSINA
64.	07/01/2015	2785	64	CA.TI.FRA. S.R.L.	BARCELLONA P.D.G. (ME)
65.	07/01/2015	2788	65	A.T.I. GAEMA S.R.L. UNIPERSONALE - MEDIELETTRA & C S.A.S.	LIBRIZZI (ME)
66.	07/01/2015	2792	66	SIEMI S.N.C.	MISTERBIANCO (CT)
67.	07/01/2015	2802	67	EFFE COSTRUZIONI S.R.L.	SANTA TERESA DI RIVA (ME)
68.	07/01/2015	2805	68	OPERA APPALTI	TORREGROTTA (ME)
69.	07/01/2015	2807	69	COGISA S.R.L.	RIPOSTO (CT)
70.	07/01/2015	2809	70	I.G.C. S.R.L.	MALETTO (CT)
71.	07/01/2015	2812	71	CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A.R.L.	VITTORIA (RG)
72.	07/01/2015	2814	72	I.CO.SER. S.R.L.	GANGI (PA)
73.	07/01/2015	2823	73	S.B.S. COSTRUZIONI S.R.L.	PATERNO' (CT)

A) ELENCO DITTE PARTECIPANTI					
N.	PROTOCOLLO		BUSTA	DITTA	SEDE
	Data	N.			
74.	07/01/2015	2837	74	A.T.I. B.M. COSTRUZIONI S.R.L. - EDIL MULTIMPIANTI S.A.S.	GANGI (PA)
75.	07/01/2015	2839	75	A.T.I. A.G.R. S.R.L. - CASSANO S.R.L.	VALDERICE (TP)
76.	07/01/2015	2841	76	NOVAIMPIANTI DI ANTONIO NICASTRO & C. S.N.C.	PACECO (TP)
77.	08/01/2015	2878	77	PROJECT S.R.L.	BROLO (ME)
78.	12/01/2015	2886	78	ITALIMPIANTI SOC. COOP	AGRIGENTO
79.	12/01/2015	2892	79	EDIL BELVEDERE S.R.L.	S. STEFANO DI CAMASTRA (ME)
80.	13/01/2015	2961	80	PINTO VRACA S.R.L.	PATTI (ME)
81.	12/01/2015	2900	81	A.T.I. GI.CA. COSTRUZ. S.R.L. - GIAMBO' IMP. S.R.L.	BROLO (ME)
82.	13/01/2015	2974	82	NEBRODI IMPIANTI S.R.L.	PIRAINO (ME)
83.	12/01/2015	2921	83	BECAM COSTRUZIONI S.R.L.	SANT'AGATA MILITELLO (ME)
84.	12/01/2015	2929	84	FARANDA ANDREA ALESSANDRO	FICARRA (ME)
85.	12/01/2015	2931	85	FRATELLI MICCIULLA S.N.C.	SANT'AGATA MILITELLO (ME)
86.	12/01/2015	2932	86	A.T.I. COSMAK S.R.L. - F.LLI DI LUCA TINDARO E ANTONINO S.N.C.	SAN PIERO PATTI (ME)
87.	13/01/2015	2934	87	PAOLO CIAVIRELLA S.R.L. (AVV.) - CONSORZIO STABILE INFRA. TECH. S.C.A.R.L. (AUS)	S. STEFANO DI CAMASTRA (ME)
88.	13/01/2015	2968	88	PETTINATO COSTRUZIONI S.R.L.	MESSINA
89.	13/01/2015	2941	89	2G COSTRUZIONI S.R.L. (AVV.) - COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA S.R.L. (AUS)	MESSINA
90.	13/01/2015	2964	90	A.T.I. EDILGAR DI AMADORE GAETANO & C. S.N.C. - BONGIOVANNI A.NO S.R.L.	SANT'AGATA MILITELLO (ME)
91.	05/01/2015	2707	91	LAUDANI GEOM. ALFREDO	SAN GREGORIO DI CATANIA

Il Presidente di gara accerta che le seguenti Ditte hanno presentato integrazione:

"PROFAS Costruzioni srl"; "S.I.E.T.E.C. di Inberganto Angelo"; A.T.I. "TECNOLOGIE Edili srl - LATINO Impianti snc"; "M.A.M. Group srl"; PROJECT srl"; "SCALISI Calogero"; A.T.I. "MERCURIA srl – ARES srl";

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Dirigente della VI Direzione – *Servizi Tecnici Generali della Provincia*, constatata la regolarità ed integrità dei plichi pervenuti, procede all'esame della loro documentazione.

ALLE ORE 17:30, dopo aver esaminato n. 40 plichi, il Dirigente sospende la seduta che sarà riaperta il 15/01/2015 alle ore 10:30.

DEL CHE si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

I TESTIMONI

IL VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Denominata "Libero Consorzio Comunale" (L.R. n.8/2014)
VI DIREZIONE – "SERVIZI TECNICI GENERALI"
Servizio "Edilizia e Politiche Scolastiche"

OGGETTO: Procedura aperta (ai sensi dell'art. 55 del Decr. Leg.vo 163/2006 con il criterio del prezzo più basso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. b) del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163, dell'art. 19 della L.R. 12/2011 ed ai sensi dell'art. 118 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.) per l'affidamento dei **"Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento impianto elettrico e realizzazione copertura a protezione del terrazzo presso l'I.T.C. "Florena"di Santo Stefano Camastra (Me) - Unificati 1° e 2° Stralcio."**

CUP: B26E10001610006 **CIG:** 6018148CD3

Importo a base d'asta:	**Oneri per la manodopera:**	**Oneri per la sicurezza:**
€ 331.495,12	€ 125.558,36	€ 12.946,52

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

L'anno Duemilaquindici il giorno Venti del mese di Febbraio alle ore 10:45 il Presidente di gara, alla presenza dei Sigg.:

PICCOLOMINI Concetta, Istruttore Amministrativo, in qualità di verbalizzante; CORDARO Antonino I.D.R.U.T.- in qualità di testimone; - noti ed idonei ai sensi di legge - procede alla riapertura del seggio di gara.

Visto il precedente verbale del 16/01/2015 con cui si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria alla ditta "Peloritana Appalti s.r.l." con sede a Barcellona P.G. (Me), dell'appalto per i lavori in oggetto, per un importo contrattuale di € 349.512,79, oltre IVA come per legge, al netto del ribasso d'asta del 36,3466 % offerto in sede di gara;

Effettuate le verifiche d'ufficio, per accertare la regolarità contributiva delle ditte ammesse, in seguito alle quali sono risultate non in regola le seguenti ditte:

- A.T.I. Tecnologie Edili s.r.l. (Capogruppo) e Latino Impianti s.n.c. (Mandante) plico n.51;
- Celeste Costruzioni s.r.l., ausiliaria della ditta La Valle Vincenzo plico n.63
- Pettinato Costruzioni s.r.l. plico n.88

Verificato che l'aggiudicazione risulta immutata, a seguito dell'esclusione delle superiori ditte, come da prospetto allegato;

Considerato che, per quanto precede, le operazioni di gara si sono svolte nel pieno rispetto della normativa e sono, pertanto, regolari;

Che sono state avviate le verifiche per il possesso dei requisiti generali di cui all'art.38 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. dichiarati dalla ditta Peloritana Appalti s.r.l. (Aggiudicataria) e dalla ditta CONSOOP Soc. Coop. (2^

classificata), in sede di partecipazione alla gara, mediante l'acquisizione della relativa documentazione, necessaria preliminarmente alla stipula del contratto;

VISTO QUANTO SOPRA

Si aggiudica definitivamente l'appalto per i "Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento impianto elettrico e realizzazione copertura a protezione del terrazzo presso l'I.T.C. "Florena"di Santo Stefano Camastra (Me) - Unificati 1° e 2° Stralcio" alla Ditta PELORITANA Appalti s.r.l. con sede a Barcellona P.G. in Via Operai,133 Partita I.V.A. 02835300837 che ha offerto il ribasso del 36,3466%.

L'affidamento sarà effettuato con regolare contratto per un importo complessivo di € 349.512,79, al netto del ribasso d'asta del 36,3466% offerto in sede di gara e compresi oneri per la sicurezza e incidenza manodopera non soggetti a ribasso d'asta per € 138.504,88, oltre IVA nella misura di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

I TESTIMONI

IL VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

N	busta	concorrente	offerta %	scarto	ali	anomale
1	45	MONDELLO	35,0770		(ala)	-
2	3	AZP	35,8150		(ala)	-
3	48	ATI LUTIVIEM	35,8250		(ala)	-
4	13	ING COST	35,8500		(ala)	-
5	10	CUTICCHIA	35,8989		(ala)	-
6	31	EDILSGO'	35,9998		(ala)	-
7	51	ATI TECNOLOGIE - LATINO				non ammessa
8	63	LA VALLE V - CELESTI				non ammessa
9	20	COPACA	36,0518		(ala)	-
10	76	NOVAIMP	36,0740		(ala)	-
11	23	ATI FUGAZZ	36,0791		(ala)	-
12	24	BETEL	36,0893		-	-
13	1	SGRO'	36,1129		-	-
14	7	ARC	36,1300		-	-
15	32	LA GARDENIA	36,1330		-	-
16	65	ATI GAEMA	36,1381		-	-
17	87	CIAVIRELL AVV	36,1572		-	-
18	79	EDIL BELVED	36,1700		-	-
19	15	EDIL COMP	36,1733		-	-
20	57	OLIVA	36,1940		-	-
21	64	CA.TI.FRA	36,2112		-	-
22	54	ANTIUM	36,2210		-	-
23	40	PIRRONE	36,2228		-	-
24	50	URANIA	36,2240		-	-
25	35	CANALE	36,2350		-	-
26	58	MAZZEO	36,2651		-	-
27	44	ATI PUCA	36,2755		-	-
28	66	SIEMI	36,2820		-	-
29	91	LAUDANI	36,2988		-	-
30	25	EDILCAP	36,3037		-	-
31	17	IMPRESALV	36,3068		-	-
32	46	NOCIFORA	36,3076		-	-
33	14	IDRO TERMICA	36,3189	0,010	-	-
34	29	VI.SA	36,3190	0,010	-	-
35	74	ATI BM	36,3197	0,011	-	-
36	27	GREEN TECH	36,3200	0,011	-	-
37	26	SEGIPA	36,3210	0,012	-	-
38	28	BCS	36,3220	0,013	-	-
39	22	CAPOBIANCO	36,3230	0,014	-	-

N	busta	concorrente	offerta %	scarto	ali	anomale
40	73	SBS	36,3240	0,015	-	-
41	38	ATI MB	36,3270	0,018	-	-
42	37	SATIPELL	36,3290	0,020	-	-
43	42	AEMME	36,3296	0,021	-	-
44	72	ICOSER	36,3303	0,021	-	-
45	21	EDILCENTRO	36,3316	0,023	-	-
46	75	ATI AGR	36,3320	0,023	-	-
47	18	CASTROVINCI	36,3329	0,024	-	-
48	62	CHIOFALO	36,3337	0,025	-	-
49	36	ATI INTESA	36,3340	0,025	-	-
50	70	IGC	36,3340	0,025	-	-
51	4	EMMOLO	36,3352	0,026	-	-
52	67	EFFE	36,3353	0,026	-	-
53	5	GI RO SA	36,3366	0,028	-	-
54	16	NOVA COST	36,3372	0,028	-	-
55	34	PROGRESSO	36,3383	0,029	-	-
56	56	CONSCOOP	36,3396	0,031	-	*2° classificato*
57	**9**	**PELORITANA APPALTI**	**36,3466**	**0,038**	-	***Aggiudicataria***
58	86	ATI COSMAK	36,3556	0,047	-	*in anomalia*
59	6	LAVORO SUD	36,3559	0,047	-	*in anomalia*
60	55	MERCURIA	36,3559	0,047	-	*in anomalia*
61	69	COGISA	36,3574	0,049	-	*in anomalia*
62	77	PROJECT	36,3579	0,049	-	*in anomalia*
63	33	ATI SICANIA	36,3580	0,049	-	*in anomalia*
64	52	MAM	36,3584	0,050	-	*in anomalia*
65	41	SIETEC	36,3600	0,051	-	*in anomalia*
66	43	ECOMONITOR	36,3621	0,053	-	*in anomalia*
67	60	SITEC	36,3651	0,056	-	*in anomalia*
68	84	FARANDA	36,3741	0,065	-	*in anomalia*
69	8	PROFAS	36,3789	0,070	-	*in anomalia*
70	68	OPERA	36,3809	0,072	-	*in anomalia*
71	53	ATI COMACA	36,3810	0,072	-	*in anomalia*
72	30	ATI SCALISI	36,3865	0,078	-	*in anomalia*
73	80	PINTO VRACA	36,3908	0,082	-	*in anomalia*
74	83	BECAM	36,3978	0,089	-	*in anomalia*
75	90	ATI EDILGAR	36,3998	0,091	-	*in anomalia*
76	82	NEBRODI IMP	36,4024	0,094	-	*in anomalia*
77	85	FLLI MICCIULLA	36,4065	0,098	-	*in anomalia*
78	81	ATI GICA	36,4081	0,099	-	*in anomalia*
79	71	CONS STAB GALILEO	36,4085	0,100	-	*in anomalia*

N	busta	concorrente	offerta %	scarto	ali	anomale
80	19	MIREDIL	36,4099		(ala)	in anomalia
81	78	ITALIMPIANTI	36,4233		(ala)	in anomalia
82	89	2G COSTR	36,4264		(ala)	in anomalia
83	49	TEATINO	36,4376		(ala)	in anomalia
84	88	PETTINATO				non ammessa
85	12	GIOVANNI RUSSO	36,4664		(ala)	in anomalia
86	11	R A ELETTROS	36,5707		(ala)	in anomalia
87	2	GEFA	36,7766		(ala)	in anomalia
88	59	PRUITI	36,9115		(ala)	in anomalia
89	47	FLLI DESTRO	37,1713		(ala)	in anomalia

Provincia Regionale di Messina

Denominata "Libero Consorzio Comunale"
Ai sensi della L.R. n. 8/2014

DIREZIONE: VI "Servizi Tecnici Generali della Provincia"
Servizio: Edilizia e Politiche Scolastiche

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento dei "Lavori di Manutenzione straordinaria per adeguamento impianto elettrico e realizzazione copertura a protezione del terrazzo presso l'I.T.C. Florena di Santo Stefano di Camastra – Unificati 1° e 2° stralcio" ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D.Lgs. 163/06. Importo complessivo a €. 658.421,57. Approvazione atti di gara.

C.U.P. B26E10001610006 CIG: 6018148CD3

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 1231 del 26-11-14

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO e del SERVIZIO

PREMESSO che tra i compiti istituzionali di questo Ente vi è quello di provvedere alla realizzazione e manutenzione sia ordinaria che straordinaria degli istituti scolastici di istruzione superiore di competenza;

- **Che** il progetto di cui all'oggetto, è stato inserito nella pianificazione dell'Ente, con l'adottato Programma Triennale delle OO.PP. dell'Ente 2007/2009 e confermato successivamente;
- **Che** con nota del 07/08/2009, la Regione Siciliana, ha inserito il succitato progetto nel proprio piano di edilizia scolastica per l'anno 2009, per l'importo complessivo ad **€. 658.421,57** di cui 1/3 a carico della Regione, 1/3 a carico del MIUR ed 1/3 a carico del bilancio dell'Ente;
- **Che** con D.D. n. 110 del 27/10/2011 il progetto è stato approvato ed inoltrato al competente Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione, con nota n.40952/11 del 07/11/2011, per l'emissione del relativo decreto di finanziamento;
- **Che** con D.D. n. 103 del 06/02/2014 il succitato progetto è stato riapprovato, a seguito di aggiornamento richiesto dal predetto Assessorato Regionale;
- **VISTO** il D.D.S. n. 3044/Istr. del 20/06/14 del Servizio Edilizia Scolastica del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale della Regione Siciliana, notificato in data 09.10.2014, per l'importo complessivo di €. 658.421,57 per la realizzazione dell'intervento di cui sopra, così ripartito: €. 188.421,57 con onere a carico dello Stato, €. 235.000,00 a carico della Regione Siciliana e €. 235.000,00 a carico dell'Ente, giusta deliberazione della Giunta Provinciale n. 251 del 10/11/2009 che impegna le risorse al capitolo 7543 del bilancio 2009;

CONSIDERATO che tutti i livelli di progettazione dell'opera in parola hanno ottenuto le verifiche e le validazioni favorevoli in corso di redazione ed approvazione dei livelli progettuali stessi, secondo quanto prescritto dall'art. 112 del Codice dei Contratti e dal relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 207/2010;

- **Che** la validazione del progetto esecutivo è stata effettuata con approvazione in linea tecnica in data 26/09/11 n. 24/2011 e dopo l'aggiornamento è stato regolarmente validato con parere in linea tecnica n. 75/13 del 15/11/2013;

RILEVATO che i lavori in oggetto sono intrinsecamente urgenti e che lo sviluppo entro una tempistica breve della procedura d'affidamento costituisce per questo Ente soluzione ottimale per consentire la realizzazione dei lavori in tempi determinati compatibili con lo svolgimento delle attività scolastiche.

RITENUTO di dover dar corso alle procedure per l'appalto dei lavori in oggetto, per un importo dei lavori ad € 470.00000 di cui €. 331.495,12 per lavori a base d'asta, €. 12.946,52 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 125.558,36 per costo della manodopera non soggetto a ribasso;

- **Che** con D.D. n. 1169 del 14 /11/2014 è stato conferito l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento al geom. Antonino Miceli, Responsabile del Servizio Edilizia e Politiche Scolastiche della VI Direzione;

RILEVATO che, non essendo caratterizzato l'appalto da un particolare valore tecnologico e svolgendosi secondo procedure largamente standardizzate, il perseguimento delle esigenze dell'Amministrazione, a garanzia anche del rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento in condizioni di effettiva trasparenza, può essere assicurato ricorrendo, per la selezione della migliore offerta al criterio del prezzo più basso.

VISTA la Deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 21/12/2011 con la quale è stata fissata la contribuzione sulla gara (€.225,00 per le stazioni appaltanti ed €.35,00 per le imprese partecipanti) ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 266/2005;

VISTA la Legge 23/96 recante "norme per l'edilizia scolastica";

VISTO il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni, recepito con L.R. 12/2011;

VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e successive modificazioni, recepito con D.P.R.S. n.13/2012;

VISTA la legge 9/05/2013, n. 98, Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

VISTE le LLRR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL;

VISTO il D.Lgs n. 165/2001;

VISTO il D.lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

PROPONE

Per quanto in premessa,

- di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di affidare l'esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria per adeguamento impianto elettrico e realizzazione copertura a protezione de terrazzo presso l'I.T.C. Florena di S. Stefano di Camastra – Unificati 1° e 2° stralcio", dell'importo complessivo di €.658.421,57 di cui €.470.000,00 per lavori, ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D.Lgs. 163/06 mediante procedura aperta, previa pubblicazione del bando di gara.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Antonino Miceli

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

- DI AFFIDARE l'esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria per adeguamento impianto elettrico e realizzazione copertura a protezione de terrazzo presso l'I.T.C. Florena di S. Stefano di Camastra – Unificati 1° e 2° stralcio", ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D.Lgs. 163/06 mediante procedura aperta, previa pubblicazione del bando di gara, per l'importo complessivo di €. 658.421,57, finanziato, ai sensi

della LR. 23/96, con D.D.S. n. 3044/Istr. del 20/06/14, secondo la seguente ripartizione: €. 188.421,57 con onere a carico dello Stato, per €. 235.000,00 a carico della Regione Siciliana e per €. 235.000,00 a carico dell'Ente, giusta deliberazione della Giunta Provinciale n. 251 del 10/11/2009 che impegna le risorse al capitolo 7543 del bilancio 2009;

- **DI DEFINIRE** l'importo dei lavori in €. 470.00000 di cui €. 331.495,12 per lavori a base d'asta, €. 12.946,52 per oneri di sicurezza ed €. 125.558,36 per costo della manodopera non soggetti a ribasso;
- **DI PROCEDERE** all'aggiudicazione, ai sensi dell'art.82, lettera b), del D.L.vo n. 163/06, dell'art. 19 della L.R. 12/2011, ed ai sensi dell'art. 118 del DPR 207/2010 e s.m.i. mediante il criterio del prezzo più basso inferiore a quello a base di gara, determinato tramite offerta sull'importo dei lavori a base d'asta, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e dei costi della manodopera. Si prevede l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, secondo le indicazioni dell'art. 122, comma 9, del "Codice dei Contratti Pubblici", D. Lgs. 163/20006, ossia vengono escluse automaticamente dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 del predetto Codice;
- **DI STABILIRE** che per la valutazione delle offerte sarà costituito apposito seggio di gara;
- **DI STABILIRE** che il contratto verrà stipulato a misura;
- **DI APPROVARE** lo schema di bando di gara, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- **DI PUBBLICARE** copia della presente determinazione all'albo e sul sito dell'Ente e del Comune di Santo Stefano di Camastra a norma dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n.267 del 18/8/00;
- **DI DEMANDARE** al RUP l'esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura di affidamento;
- **DI DAR CORSO**, nei tempi e con le modalità previsti dalle norme sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e delle relative istruzioni al versamento della contribuzione di €. 225,00 prescritta dall'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre2005, n. 266;
- **DI FRONTEGGIARE**, per quanto sopra, la spesa di €. 225,00 con le risorse impegnate al cap. 7543/R giusta Delibera di Giunta n. 249/09, relativamente all'intervento oggetto del presente provvedimento;
- **DI INVIARE** copia del presente provvedimento al Sig. Dirigente della I Direzione perché disponga la sua pubblicazione all'Albo ondine.

Allegati:

1) D.D. n. 110 del 27/10/2011
2) D.D. n. 103 del 06/02/2014
3) DDS N. 3044/Istr. del 20/06/14;
4) Deliberazione della Giunta Provinciale n. 251 del 10/11/2009;
5) Schema di bando di gara

Lì_____

Il DIRIGENTE
Arch. Vincenzo GITTO

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Il DIRIGENTE
Arch. Vincenzo GITTO

Lì_____

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma,della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 228.708,00 imputata al cap. 7543 impegno n. 13478/2009 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 235.000,00

U.D. 7^ U.O.

VISTO: PRENOTA

27/11/14

Il Dirigente del Servizio Finanziario

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio _____

Il Dirigente _____

Il Dirigente Serv. Finanziario _____