



# Provincia Regionale di Messina

Denominata "Libero Consorzio Comunale" L.R. n. 8/2014

DIREZIONE VI " Servizi Tecnici Generali della Provincia"

Servizio Edilizia e Politiche Scolastiche

## DETERMINAZIONE

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento impianto elettrico e realizzazione copertura a protezione del terrazzo presso l'I.T.C. "Florena" di S. Stefano di Camastra - Unificati 1° e 2° stralcio. Importo complessivo € 658.421,57. Importo a b.a. € 331.495,12.

Approvazione verbale di gara del 03.04.2015 e riaggiudicazione definitiva alla Ditta PELORITANA APPALTI SRL con sede a Barcellona P.G.(Me).

CUP: B26E10001610006

CIG : 6018148CD3

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 412

del 04/05/2015

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL SERVIZIO

### PREMESSO:

**CHE** con Determinazione Dirigenziale n. 1231 del 26.11.2014 sono stati approvati gli atti di gara dei lavori in oggetto;

**CHE** i lavori succitati sono finanziati dalla Regione Siciliana con D.D.S. n.3044 del 20.06.2014 ai sensi della L.R. 23/96 per l'importo complessivo di € 658.421,57 così ripartito:

- Per € 235.000,00 a carico di questo Ente impegnati con Delibera di Giunta Provinciale n. 251 del 10.11.2009 al cap. 7543 bilancio 2009;
- Per € 235.000,00 a carico del Regione Siciliana ;
- Per € 188.421,57 a carico dello Stato;

**CHE** con Determinazione Dirigenziale n. 245 del 10.03.2015 sono stati approvati i verbali di gara dei lavori in oggetto e sono stati aggiudicati definitivamente , in data 20.02.2015 , alla ditta Peloritana Appalti Srl con sede a Barcellona P.G. (Me);

**CONSIDERATO CHE**, a seguito della ricognizione d'ufficio sulla regolarità contributiva delle ditte partecipanti, in data 03.04.2015 è stata riaperta la seduta di gara del 20.02.2015, procedendo alla verifica dell'aggiudicazione e alla stesura di un nuovo verbale di gara;

**VISTO** il verbale di aggiudicazione definitiva del 03.04.2015 nel quale, a seguito dell'accertamento di cui sopra, l'affidamento dei lavori in oggetto risulta immutato e, di conseguenza, gli stessi vengono aggiudicati definitivamente alla Ditta PELORITANA APPALTI Srl con sede in Barcellona P.G. con il ribasso del 36,3466% offerto in sede di gara sull'importo a base d'asta di € 331.495,12 oltre oneri manodopera e sicurezza non soggetti a ribasso;

**CONSIDERATO** che occorre procedere alla riaggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto;

**VISTO** il D.Lgs. 163/06 ed il DPR 207/10, coordinato con le norme recate dalla Legge Regionale n 12/11 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il DPR n.207/2010 recepito dal DPRS n.13/2012;

**VISTO** il D.Lgs. n.165 /2001 integrato dalla L.190/2012 " Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione";

**VISTO** lo Statuto Provinciale e il Regolamento per la disciplina degli appalti e contratti;

## PROPONE

Per le motivazioni esposte in narrativa:

**DICHIARARE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**APPROVARE** il verbale di gara di aggiudicazione definitiva del 03.04.2015, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**AGGIUDICARE** definitivamente i lavori in oggetto alla Ditta PELORITANA APPALTI S.r.l. con sede in Barcellona P.G. via Operai n.133 Partita IVA 02835300837 che ha offerto il ribasso del 36,3466% sull'importo a base d'asta di € 331.495,12 oltre oneri manodopera e sicurezza non soggetti a ribasso.

Il Responsabile dell'Istruttoria

Dott.ssa Raffa Giuseppa

IL RUP

Responsabile del servizio

Geom. Antonino Miceli



## IL DIRIGENTE

**VISTA** la superiore proposta;

**CONSIDERATO CHE** la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

## DETERMINA

**APPROVARE** il verbale di gara di aggiudicazione definitiva del 03.04.2015, che si allega al presente atto per farne parte integrale e sostanziale;

**AGGIUDICARE** definitivamente i lavori in oggetto alla Ditta PELORITANA APPALTI S.r.l. con sede a Barcellona P.G. (Me) in via Operai n.133 Partita IVA 02835300837, che ha presentato il ribasso del 36,3466 % ;

**AUTORIZZARE** il Servizio " Appalti e Contratti" a stipulare il relativo contratto nei modi e nei termini previsti dal Regolamento, per un importo netto dei lavori pari ad € 349.512,79 oltre IVA nella misura di legge;

**PUBBLICARE** copia della presente determinazione all'albo e sul sito dell'Ente

Allegati:

- 1) Verbale di gara del 03.04.2015


Li 30.04.2015

IL DIRIGENTE  
Arch. Vincenzo Gatto



Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Li 30.04.2015

IL DIRIGENTE  


Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,


SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 228.708,00 imputata al cap. 7543 impegno n. 13478-2009 (IMPORTO COMPLESSIVO IMPEGNO € 235.000,00)


1° DIR. P.U.P. 7° U.O.

VISTO: PRESO NOTA

Messina 18.05.15




Il Dirigente del Servizio Finanziario



VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)


Il Responsabile del Servizio



IL DIRIGENTE



IL DIRIGENTE SERV.FINANZIARIO

  
Dot.ssa Maria Grazia Nelli



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Denominata "Libero Consorzio Comunale" (L.R. n.8/2014)  
 VI DIREZIONE – "SERVIZI TECNICI GENERALI"  
 Servizio "Edilizia e Politiche Scolastiche"

**OGGETTO: Procedura aperta** (ai sensi dell'art. 55 del Decr. Leg.vo 163/2006 con il criterio del prezzo più basso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. b) del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163, dell'art. 19 della L.R. 12/2011 ed ai sensi dell'art. 118 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.) per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento impianto elettrico e realizzazione copertura a protezione del terrazzo presso P.I.T.C. "Florena" di Santo Stefano Camastra (Me) - Unificati 1° e 2° Stralcio."

**CUP:** B26E10001610006 **CIG:** 6018148CD3 **Importo a base d'asta:** € 331.495,12;  
**Oneri per la manodopera:** € 125.558,36; **Oneri per la sicurezza:** € 12.946,52.

## Riapertura seduta di gara del 20/02/2015

### VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

L'anno Duemilaquindici il giorno Tre del mese di Aprile alle ore 12:00 il Presidente di gara, Dirigente della VI Direzione, alla presenza dei Sigg.:

PICCOLOMINI Concetta, Istruttore Amministrativo, in qualità di verbalizzante; CORDARO Antonino I.D.R.U.T.- in qualità di testimone; noti ed idonei ai sensi di legge, procede alla riapertura del seggio di gara a seguito della precedente seduta del 20 febbraio 2015, giusto avviso pubblicato sul portale web dell'Ente in data 26/03/2015 e comunicazione mediante posta elettronica certificata ai diretti interessati, allegata alla presente;

**Si da atto** della presenza del geom. Murasia Vincenzo, direttore tecnico della ditta Project s.r.l., identificato mediante patente di guida N. ME5383007P rilasciata dalla MC-ME in data 03/12/2014;

**Visto** il verbale del 20/02/2015 con cui i lavori in oggetto sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta "Peloritana Appalti s.r.l." con sede a Barcellona P.G. (Me), per un importo contrattuale di € 349.512,79, oltre IVA come per legge, al netto del ribasso d'asta del 36,3466 % offerto in sede di gara;

**Tenuto** conto che alla superiore procedura di aggiudicazione si è pervenuti al trentunesimo giorno dalla data di accertamento della regolarità contributiva delle ditte ammesse, a seguito della stessa risultavano non essere in regola le seguenti ditte:

- 1) n.51 - Latino Impianti s.n.c. (Mandante) in A.T.I. con la ditta Tecnologie Edili s.r.l. (Capogruppo), il cui DURC è pervenuto mediante posta elettronica certificata acquisita al protocollo dell'Ente n.5529/15 del 13/02/2015;
- 2) n.63 - Celeste Costruzioni s.r.l., ausiliaria della ditta La Valle Vincenzo (Avvalente), il cui DURC è pervenuto mediante posta elettronica certificata acquisita al protocollo dell'Ente n.3555/15 del 02/02/2015;

3) n.88 - Pettinato Costruzioni s.r.l., accertato mediante visura on-line, dalla quale risultava la propria posizione, nei confronti dell'INPS, "chiusa non in regola e validata" alla data del 21/01/2015;

**A conforto** di quanto riportato al precedente punto 3), in data 24/02/2015 è stata acquisita al protocollo dell'Ente - n. 6653/15 – posta elettronica certificata, con cui è stato trasmesso il DURC relativo alla ditta Pettinato Costruzione a conferma della NON REGOLARITÀ contributiva della stessa nei confronti dell'INPS.

**Successivamente** alla PEC di cui sopra ed alla pubblicazione del verbale di aggiudicazione definitiva del 20/02/2015, all'albo del portale web dell'Ente, è pervenuta segnalazione telefonica da parte della ditta Pettinato Costruzioni con cui informava che la propria posizione contributiva era regolare, in quanto lo stesso Ufficio provinciale dell'INPS aveva rettificato in pari data, 24/02/2015, e successivamente alla emissione del DURC da parte della Cassa Edile di Messina;

**Sollecitati** gli Uffici dello Sportello Unico, per la conferma di quanto accertato, acquisita la Pec della Cassa Edile di Messina – prot. N. 10401/5 del 20/03/15 - che allega DURC emesso in data 24/02/2015 in cui si attesta la regolarità contributiva della ditta Pettinato Costruzioni, che con sequenzialmente viene ammessa alla procedura di aggiudicazione definitiva;

**Riscontrato**, peraltro, nella ricognizione di tutti di DURC emessi che, erroneamente, non è stata esclusa la ditta CUTICCHIA Antonino (plico 10) il cui Durc, emesso in data 22/01/2015 è stato acquisto mediante posta elettronica certificata in data 23/01/2015 prot. N.2383 da cui risulta la posizione irregolare;

**Verificata** che l'aggiudicazione risulta immutata, a seguito della riammissione della ditta Pettinato Costruzioni s.r.l. (plico n.88) e dell'esclusione delle ditte su mansionate, come da elenco allegato;


#### VISTO QUANTO SOPRA

**Si aggiudica** definitivamente l'appalto per i lavori di "Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento impianto elettrico e realizzazione copertura a protezione del terrazzo presso l'I.T.C. "Florena" di Santo Stefano Camastra (Me) - Unificati 1° e 2° Stralcio." alla Ditta PELORITANA Appalti s.r.l. con sede a Barcellona P.G. in Via Operai,133 Partita I.V.A. 02835300837 che ha offerto il ribasso del 36,3466%.

L'affidamento sarà effettuato con regolare contratto per un importo complessivo di €349.512,79, al netto del ribasso d'asta del 36,3466% offerto in sede di gara e €138.504,88 quali oneri per la sicurezza e incidenza manodopera non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA nella misura di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

TESTIMONI  


IL PRESIDENTE  


II VERBALIZZANTE  


N	busta	concorrente	offerta %	scarto	ali	anomale	importo offerta
1	45	MONDELLO	35,0770		(ala)	-	215.216,58
2	3	AZP	35,8150		(ala)	-	212.770,14
3	48	ATI LUTIVIEM	35,8250		(ala)	-	212.736,99
4	13	ING COST	35,8500		(ala)	-	212.654,12
6	31	EDILSGO'	35,9998		(ala)	-	212.157,54
9	20	COPACA	36,0518		(ala)	-	211.985,16
10	76	NOVAIMP	36,0740		(ala)	-	211.911,57
11	23	ATI FUGAZZ	36,0791		(ala)	-	211.894,66
12	24	BETEL	36,0893		(ala)	-	211.860,85
13	1	SGRO'	36,1129		-	-	211.782,62
14	7	ARC	36,1300		-	-	211.725,93
15	32	LA GARDENIA	36,1330		-	-	211.715,99
16	65	ATI GAEMA	36,1381		-	-	211.699,08
17	87	CIAVIRELL AVV	36,1572		-	-	211.635,77
18	79	EDIL BELVED	36,1700		-	-	211.593,34
19	15	EDIL COMP	36,1733		-	-	211.582,40
20	57	OLIVA	36,1940		-	-	211.513,78
21	64	CA.TI.FRA	36,2112		-	-	211.456,76
22	54	ANTIUM	36,2210		-	-	211.424,27
23	40	PIRRONE	36,2228		-	-	211.418,31
24	50	URANIA	36,2240		-	-	211.414,33
25	35	CANALE	36,2350		-	-	211.377,86
26	58	MAZZEO	36,2651		-	-	211.278,08
27	44	ATI PUCA	36,2755		-	-	211.243,61
28	66	SIEMI	36,2820		-	-	211.222,06
29	91	LAUDANI	36,2988		-	-	211.166,37
30	25	EDILCAP	36,3037		-	-	211.150,13
31	17	IMPRESALV	36,3068		-	-	211.139,85
32	46	NOCIFORA	36,3076		-	-	211.137,20
33	14	IDRO TERMICA	36,3189	0,005	-	-	211.099,74
34	29	VI.SA	36,3190	0,005	-	-	211.099,41
35	74	ATI BM	36,3197	0,006	-	-	211.097,09
36	27	GREEN TECH	36,3200	0,006	-	-	211.096,09
37	26	SEGIPA	36,3210	0,007	-	-	211.092,78
38	28	BCS	36,3220	0,008	-	-	211.089,46


39	22	CAPOBIANCO	36,3230	0,009	-	-	211.086,15
40	73	SBS	36,3240	0,010	-	-	211.082,83
41	38	ATI MB	36,3270	0,013	-	-	211.072,89
42	37	SATIPPELL	36,3290	0,015	-	-	211.066,26
43	42	AEMME	36,3296	0,016	-	-	211.064,27
44	72	ICOSER	36,3303	0,017	-	-	211.061,95
45	21	EDILCENTRO	36,3316	0,018	-	-	211.057,64
46	75	ATI AGR	36,3320	0,018	-	-	211.056,31
47	18	CASTROVINCI	36,3329	0,019	-	-	211.053,33
48	62	CHIOFALO	36,3337	0,020	-	-	211.050,68
49	36	ATI INTESA	36,3340	0,020	-	-	211.049,68
50	70	IGC	36,3340	0,020	-	-	211.049,68
51	4	EMMOLO	36,3352	0,022	-	-	211.045,71
52	67	EFFE	36,3353	0,022	-	-	211.045,37
53	5	GI RO SA	36,3366	0,023	-	-	211.041,06
54	16	NOVA COST	36,3372	0,024	-	-	211.039,08
55	34	PROGRESSO	36,3383	0,025	-	-	211.035,43
56	56	CONSCOOP	36,3396	0,026	-	-	211.031,12
57	9	<b>PELORITANA APP</b>	<b>36,3466</b>	<b>0,033</b>	-	-	<b>211.007,91</b>
58	86	ATI COSMAK	36,3556	0,042	-	<i>in anomalia</i>	210.978,08
59	6	LAVORO SUD	36,3559	0,042	-	<i>in anomalia</i>	210.977,09
60	55	MERCURIA	36,3559	0,042	-	<i>in anomalia</i>	210.977,09
61	69	COGISA	36,3574	0,044	-	<i>in anomalia</i>	210.972,11
62	77	PROJECT	36,3579	0,044	-	<i>in anomalia</i>	210.970,46
63	33	ATI SICANIA	36,3580	0,044	-	<i>in anomalia</i>	210.970,12
64	52	MAM	36,3584	0,045	-	<i>in anomalia</i>	210.968,80
65	41	SIETEC	36,3600	0,046	-	<i>in anomalia</i>	210.963,49
66	43	ECOMONITOR	36,3621	0,049	-	<i>in anomalia</i>	210.956,53
67	60	SITEC	36,3651	0,052	-	<i>in anomalia</i>	210.946,59
68	84	FARANDA	36,3741	0,061	-	<i>in anomalia</i>	210.916,75
69	8	PROFAS	36,3789	0,065	-	<i>in anomalia</i>	210.900,84
70	68	OPERA	36,3809	0,067	-	<i>in anomalia</i>	210.894,21
71	53	ATI COMACA	36,3810	0,067	-	<i>in anomalia</i>	210.893,88
72	30	ATI SCALISI	36,3865	0,073	-	<i>in anomalia</i>	210.875,65
73	80	PINTO VRACA	36,3908	0,077	-	<i>in anomalia</i>	210.861,39
74	83	BECAM	36,3978	0,084	-	<i>in anomalia</i>	210.838,19

75	90	ATI EDILGAR	36,3998	0,086	-	<i>in anomalia</i>	210.831,56
76	82	NEBRODI IMP	36,4024	0,089	-	<i>in anomalia</i>	210.822,94
77	85	FLLI MICCIULLA	36,4065	0,093	-	<i>in anomalia</i>	210.809,35
78	81	ATI GICA	36,4081	0,095	-	<i>in anomalia</i>	210.804,05
79	71	CONS STAB GALILEO	36,4085	0,095	-	<i>in anomalia</i>	210.802,72
80	19	MIRENIL	36,4099	0,096	-	<i>in anomalia</i>	210.798,08
81	78	ITALIMPIANTI	36,4233		(ala)	<i>in anomalia</i>	210.753,66
82	89	2G COSTR	36,4264		(ala)	<i>in anomalia</i>	210.743,38
83	49	TEATINO	36,4376		(ala)	<i>in anomalia</i>	210.706,25
84	88	PETTINATO	36,4660		(ala)	<i>in anomalia</i>	210.612,11
85	12	GIOVANNI RUSSO	36,4664		(ala)	<i>in anomalia</i>	210.610,78
86	11	R A ELETTROS	36,5707		(ala)	<i>in anomalia</i>	210.265,03
87	2	GEFA	36,7766		(ala)	<i>in anomalia</i>	209.582,49
88	59	PRUITI	36,9115		(ala)	<i>in anomalia</i>	209.135,30
89	47	FLLI DESTRO	37,1713		(ala)	<i>in anomalia</i>	208.274,07
5	10	CUTICCHIA				<b>non ammessa</b>	
7	51	ATI TECNOLOGIE -				<b>non ammessa</b>	
8	63	LA VALLE V - CELESTI				<b>non ammessa</b>	




	📌 Guida
<b>Importo soggetto a ribasso:</b>	<b>331.495,12</b>
<b>Importo NON soggetto a ribasso</b>	<b>138.504,88</b>
<b>IMPORTO TOTALE DA APPALTARE</b>	<b>470.000,00</b>
Numero offerte presentate = A	<b>89</b>
Numero offerte non ammesse = B	<b>3</b>
Numero delle offerte ammesse = C = A-B	<b>86</b>
10% delle offerte arrotondato = D	<b>9</b>
offerte uguali sul limite delle ali = E	<b>-</b>
offerte che non concorrono alla media = F = D x 2 + E	<b>18</b>
offerte che concorrono alla media = C - F	<b>68</b>
Somma offerte che formano la media	<b>2.469,3240</b>
<b>MEDIA OFFERTE CENTRALI = M1</b>	<b>36,3136</b>
offerte superiori alla media centrale	<b>48</b>
<b>SOMMA DEGLI SCARTI</b>	<b>1,9098</b>
<b>MEDIA DEGLI SCARTI = M2</b>	<b>0,0398</b>
<b>SOGLIA DI ANOMALIA = M1 + M2</b>	<b>36,3534%</b>
Numero offerte pari o superiori alla soglia di anomalia	<b>32</b>
<b>Miglior offerta inferiore alla soglia di anomalia</b>	<b>36,3466%</b>
<b>simulazione offerta da contrattualizzare: num.</b>	
<i>Ribasso dell'offerta da contrattualizzare</i>	<i>36,3466%</i>
<i>Importo del ribasso (risparmio)</i>	<i>120.487,21</i>
<i>Importo del CONTRATTO</i>	<i>349.512,79</i>
<i>percentuale garanzia fideiussoria</i>	<i>52,693%</i>
<i>Importo garanzia fideiussoria</i>	<i>184.169,48</i>
<i>(ridotta al 50% per impresa certificata)</i>	<i>92.084,74</i>

