



Deo

Città Metropolitana di Messina

VI DIREZIONE "Servizi Tecnici Generali"
Servizio Edilizia e Politiche Scolastiche

prot. n.....

data.....

OGGETTO: Procedura aperta (ai sensi dell'art. 55 del D. L.vo n.163/06, con il criterio del prezzo più basso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a) del D. Lgs.vo 163/06, dell'art. 19 della L.R. 12/11, con le modifiche e integrazioni introdotte dalla L.R. N. 14/15 ed ai sensi dell'art. 118 del DPR 207/10 e s.m.i.), per l'affidamento dei lavori relativi a:

"COMUNE DI MESSINA – I.T.G. "MINUTOLI" . COMPLETAMENTO AUDITORIUM".

Importo a base di gara: € 339.009,31 soggetto a ribasso, oltre a € 145.913,54 per oneri della manodopera e € 14.997,61 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Importo complessivo lavori: € 499.920,46.

CUP: B45D04000020002

CIG : 6328254068

GARA N. 6107831

VERBALE DI GARA N. 3 DEL 06/10/15 AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

L'anno duemilaquindici il giorno 06 (sei) del mese di ottobre alle ore 15:30, a seguito di avviso pubblicato sul portale web dell'Ente, presso gli uffici della VI Direzione – Servizi Tecnici Generali della Città Metropolitana di Messina, il Presidente di gara, Arch. Vincenzo GITTO, nella qualità di Dirigente della Direzione citata, effettuate le verifiche d'ufficio per accertare la regolarità contributiva delle ditte ammesse, riapre la seduta di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto.

Sono presenti, i Sigg.:

- PATANE' Francesco I.D.U.A. del "Servizio Contratti", in qualità di verbalizzante;
- CRISCILLO Angela del "Servizio Contratti", in qualità di testimone;
- PALAZZOLO Antonino "Servizio Contratti", in qualità di testimone.

I componenti del seggio di gara dichiarano di aver "Preso visione del Codice di Comportamento" e di "insussistenza di conflitto di interessi".

Si procede all'apertura delle buste "B" contenenti le offerte economiche delle n. 90 Ditte ammesse.

Si procede pertanto all'aggiudicazione secondo quanto previsto dal bando di gara. Dall'esame delle predette offerte, ai fini della soglia di anomalia, vengono escluse le offerte di n. 18 ditte con il minor ribasso ed altrettante con il maggior ribasso.

Tra le n. 72 offerte rimaste in gara si effettua la loro somma, che risulta essere pari a 875,0225 la cui prima cifra decimale è uguale a "0" che non determinerà alcun incremento/decremento alla media aritmetica dei ribassi rimasti in gara equivalente al 12,1531%, coincidente con la soglia di anomalia.

La prima media risulta essere del 12,1531%.

h

Antonino Palazzolo
Angela Criscillo
Francesco Patane'

Il Presidente, dichiara l'aggiudicazione provvisoria della gara, alla Ditta: "CUBO COSTRUZIONI Soc. Coop. arl" (plico n. 35), con sede in Paternò (CT) in Via Croazia, 52/B, PI: 04665640878 con il ribasso del **12,1323%**. Risulta seconda in graduatoria la Ditta "CASTROVINCI COSTRUZIONI srl" (plico n. 23) con sede in Brolo (ME) in c/da Fosso Gelso, con il ribasso del 12,1314%. (vedi elenco allegato n. 2).


Il presente verbale non tiene luogo a contratto. Esso verrà approvato definitivamente dal Dirigente con atto successivo, a seguito di comunicazione da parte del Dipartimento Regionale della Formazione e Istruzione - Servizio "Edilizia Scolastica ed Universitaria - sulla conclusione dell'iter amministrativo relativo alla stipula del contratto di mutuo gratuito, giusta nota regionale del 17/09/15 prot. 66613, che si allega al presente.

Costituiscono parte integrante del presente atto, i verbali di pari numero delle sedute del 21/09/15, 22/09/15.

Letto, approvato e sottoscritto.

I TESTIMONI

Luigiella Olli
Antonino Pelicciolo

IL PRESIDENTE


IL VERBALIZZANTE



	concorrente	offerta %	scarto		ali	anomale
27	AEMME s.r.l.	9,8505			(ala)	-
77	RIGGI GIUSEPPE (RGGGPP34A26H792Q)- SIET - ANGOLI LEGNO	10,1607			(ala)	-
37	PRESTI s.r.l.	10,7500			(ala)	-
81	A.G.R. s.r.l. - ELECTRA s.r.l.	10,8889			(ala)	-
63	EDIL VINCENT s.r.l.	11,0541			(ala)	-
38	DI.BI.GA. Costr.ni - Di Giorgi s.r.l.	11,0586			(ala)	-
58	PINTO VRACA s.r.l.	11,0818			(ala)	-
74	ITALICA s.r.l.	11,1213			(ala)	-
66	EUROINFRASTRUTTURE s.r.l.	11,1335			(ala)	-
59	EDILCAP s.r.l.	11,2239			-	-
6	Sebastiano (PRTGPP54E29C051L)	11,3086			-	-
40	ELIMAR s.r.l.	11,3223			-	-
82	G.M.P. Costruzioni s.a.s. - GRIVAN Group s.r.l.	11,3381			-	-
22	SGRO' Geom. Alberto (SGRLRT63A12E854W)	11,5521			-	-
45	COSMAK s.r.l.	11,5728			-	-
87	Soc. Coop. EDILSICULA	11,5843			-	-
4	COGEDIS s.r.l.	11,6542			-	-
67	IMPREFER s.r.l.	11,6875			-	-

Devo

[Handwritten signature]

Antonio P...

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

29	SO.LO. Costruzioni s.r.l.	11,7122	
3	LAUDANI Geom. Alfredo (LDNLRD54A03G371Q)	11,7177	
51	CAVALLI Salvatore (CVLSVT72P17C351B)	11,7237	
83	CO.GI.PA: s.r.l. - EUROIMPIANTI	11,7468	
11	B.O.N.O. Costruzioni s.r.l.	11,7476	
16	F.III DESTRO s.r.l.	11,7913	
14	PROJECT s.r.l.	11,8215	
43	CASSANO s.r.l.	11,8251	
41	GUARNERI s.r.l. - E.S.S. s.r.l.	11,8601	
69	OLIVA s.r.l.	11,8872	
88	JONICA 2001 Soc. Coop.	11,9099	
65	NUCIFORA Alfio (NCFLFA62H24I216D) - MGF Appalti s.r.l.	11,9257	
5	MUSUMECI Costruzioni Generali s.p.a.	11,9637	
90	ALBERTI C.ni s.r.l. - QUINTALVI s.r.l.	11,9697	
28	F.III ANASTASI S.R.L. - A. RUSSO ORLANDO - LAMBERTO G.ppe	11,9970	
54	SPAMPINATO Group s.r.l.	12,0003	
57	PROFAS Costruzioni s.r.l.	12,0111	
64	DI MARIA Costruzioni s.r.l.	12,0223	
79	M.A.M. Group s.r.l.	12,0314	
33	IMPRESALV s.r.l.	12,0465	
2	Cantieri Riuniti s.r.l.	12,0583	
20	COGISA s.r.l.	12,0917	
10	MEDIL Costruzioni s.r.l. (C.F.00912910098)	12,1011	
39	I.CO.SER. S.r.l.	12,1112	
42	F.III MICCIULLA s.n.c.	12,1131	
17	GRILLO Infrastrutture s.r.l.	12,1227	
23	CASTROVINCI Costruzioni s.r.l.	12,1314	
35	CUBO Costruzioni Soc. Coop. a r.l.	12,1323	
60	TOSCANO Salvatore	12,1563	0,003
36	GAEMA s.r.l.	12,2027	0,050
44	D'ALBERTI C.ni s.a.s. - D'ALBERTI Giuseppe	12,2056	0,053
7	ECOEDIST s.r.l. - Pagano Costruzioni s.r.l.	12,2109	0,058
25	NC Costruzioni s.r.l.	12,2112	0,058
68	ANTIUM Costruzioni di Oliva Pietro & C. sas	12,2221	0,069

Antonio Pedersoli

2

76	MONDELLO LETTERIO	13,6200	
47	SAVIOR s.r.l. - ALVEARE Group	13,8776	
72	PUCA Costruzioni s.r.l.	13,8844	
71	LUTIVIEM s.r.l.	21,0915	
86	GRAZIANO Costruzioni s.r.l. - LSA Servizi s.r.l.	21,5555	
73	BOMBACI Ing. Vincenzo (BMBVCN48D05F158N)- CANNISTRACI Salvatore	24,9976	

(ala) ***in anomalia***


	Guida
Importo soggetto a ribasso:	339.009,31
Importo NON soggetto a ribasso	160.911,15
IMPORTO TOTALE DA APPALTARE	499.920,46
Numero offerte presentate = A	90
Numero offerte non ammesse = B	-
Numero delle offerte ammesse = C = A-B	90
10% delle offerte arrotondato = D	9
offerte uguali sul limite delle ali = E	-
offerte che non concorrono alla media = F = D x 2 + E	18
offerte che concorrono alla media = C - F	72
Somma offerte che formano la media	875,0225
MEDIA OFFERTE CENTRALI = M1	12,1531


 Duplo Ell.

 Antonio Pizzarello

CITTA' METROPOLITANA
di MESSINA

ENTRATA
18/09/2015
Protocollo n. 0029379/15



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

Assessorato Regionale dell'Istruzione
e della Formazione Professionale
Dipartimento Regionale Istruzione e
Formazione Professionale

SERVIZIO X
EDILIZIA SCOLASTICA ED UNIVERSITARIA
GESTIONE DELL'ANAGRAFE DELL'EDIZIA SCOLASTICA

Prot. n. 66613 del 11.7.2015

Palermo.....

Risposta a.....

del.....

Ai Signori Rappresentanti Legali
degli Enti Locali Siciliani
elencati nell'Allegato I
Loro Sedi

TRASMESSA SOLO A MEZZO PEC

OGGETTO: D.L. n.104 del 12 settembre 2013. Piano Annuale 2015, riguardante gli interventi di Edilizia Scolastica. Decreto interministeriale di autorizzazione alla stipula dei mutui con relativo schema di contratto. Aggiudicazione provvisoria entro il 31 ottobre 2015. Comunicazioni.

Con D.D.G. n. 2726 del 27 maggio 2015, è stato approvato in via definitiva il Piano Regionale Triennale degli interventi per l'Edilizia Scolastica per il triennio 2015, 2016 e 2017, in precedenza approvato con D.D.G. n. 2410 del 30 aprile 2015, in attuazione del D.L. n. 104/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 128 del 8 novembre 2013.

In relazione ai tempi fissati dal Decreto Interministeriale del 23 gennaio 2015, con nota prot. n. 40978 dell' 8 giugno 2015 di questo Dipartimento si è provveduto ad informare i destinatari in indirizzo dell'approvazione del suddetto Piano triennale e dell'individuazione dell'elenco dei 120 interventi immediatamente cantierabili, inseriti nel Piano Annuale per l'anno 2015 e trasmessi al Ministero competente per il successivo finanziamento nei limiti delle risorse assegnate alla Regione Siciliana. Con successivo D.D.G. n. 5128 del 3 agosto 2015 di questo Dipartimento ha formalmente approvato il Piano 2015 ed il Piano 2016, contenente i progetti degli EE.LL. già individuati come beneficiari del finanziamento.

Con la nota prima citata si è posto comunque in evidenza che i suddetti soggetti beneficiari, nelle more dell'autorizzazione alla sottoscrizione da parte della Regione del contratto di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, erano "autorizzati ad avviare le procedure di gara, con pubblicazione del relativo bando, ovvero di affidamento dei lavori", ai sensi del Dlgs 163/2006 e s.m.i.". Tuttavia, nella medesima nota si sottolineava altresì che la scadenza del 31 ottobre 2015, costituiva il termine ultimo per pervenire all'aggiudicazione provvisoria dei lavori, ai sensi del Decreto interministeriale del 16 marzo 2015, con il quale è stata concessa una proroga di giorni 30 a tutte le scadenze previste dal Decreto interministeriale del 23 gennaio 2015.

Preso atto tuttavia che, rispetto ai tempi ed alle scadenze fissate con i citati provvedimenti ministeriali l'iter amministrativo non risulta ancora completato e dal punto di vista economico finanziario risulta necessario il completamento di alcuni passaggi amministrativi. appare oltremodo opportuno che in questa fase non si vada oltre l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, entro la data del 31.10.2015.

Infatti, come previsto dal Decreto interministeriale 23 gennaio 2015 e s.m.i., lo schema di contratto di mutuo è stato sottoposto al preventivo nulla osta del Ministero dell'Economia e delle Finanze con Decreto interministeriale n. 640 dell' 1 settembre 2015, che risulta ancora in corso di registrazione presso la Corte dei Conti.

L'approvazione del citato Decreto interministeriale è fondamentale per l'avvio delle procedure regionali che portano alla stipula dei mutui ed alla conseguente determinazione dell'ammontare effettivo su cui ciascuna Regione può programmare. Pertanto si dispone che, gli EE.LL in indirizzo si attengano, in via cautelativa, a quanto già comunicato, pervenendo all'aggiudicazione provvisoria entro la data sopra richiamata del 31.10.2015, e che, attendono apposite disposizioni sul prosieguo dell'attività da porre in essere per le fasi successive.

Sarà cura di questo Servizio informare tempestivamente gli Enti in indirizzo sull'evoluzione dell'iter amministrativo in questione anche attraverso il sito internet istituzionale di questo Dipartimento.

La presente viene trasmessa solo a mezzo PEC con valore di notifica.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Stano".

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be "Antonio Pizzuto".

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Luigi Lli".



Città Metropolitana di Messina

VI DIREZIONE "Servizi Tecnici Generali"
Servizio Edilizia e Politiche Scolastiche

prot. n.

data

OGGETTO: Procedura aperta (ai sensi dell'art. 55 del D. L.vo n.163/06, con il criterio del prezzo più basso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a) del D. Lgs.vo 163/06, dell'art. 19 della L.R. 12/11, con le modifiche e integrazioni introdotte dalla L.R. N. 14/15 ed ai sensi dell'art. 118 del DPR 207/10 e s.m.i.), per l'affidamento dei lavori relativi a:

"COMUNE DI MESSINA – I.T.G. "MINUTOLI" . COMPLETAMENTO AUDITORIUM ".

Importo a base di gara: € 339.009,31 soggetto a ribasso, oltre a € 145.913,54 per oneri della manodopera e € 14.997,61 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Importo complessivo lavori: € 499.920,46.

CUP: B45D04000020002

CIG : 6328254068

GARA N. 6107831

VERBALE DI GARA N. 2 DEL 22/09/15

L'anno duemilaquindici il giorno 22 (ventidue) del mese di settembre alle ore 9:30 presso gli uffici della VI Direzione – Servizi Tecnici Generali della Città Metropolitana di Messina, il Presidente di gara, Arch. Vincenzo GITTO, nella qualità di Dirigente della Direzione citata, riprende il controllo della documentazione dei plichi pervenuti.

Sono presenti, altresì, i Sigg.:

- PATANE' Francesco I.D.U.A. del "Servizio Contratti", in qualità di verbalizzante;
- CRISCILLO Angela del "Servizio Contratti", in qualità di testimone;
- PALAZZOLO Antonino "Servizio Contratti", in qualità di testimone.

I componenti del seggio di gara dichiarano di aver "Preso visione del Codice di Comportamento" e di "insussistenza di conflitto di interessi".

Preliminarmente si prende atto della documentazione trasmessa in data odierna, mediante posta elettronica certificata, dalla Ditta CO.REA.L. Soc. Coop. a supporto del possesso del requisito di cui all'art. 99 c.1 del DPR 207/10.

Alle ore 16:00, dopo aver esaminato la restante parte dei plichi, a conclusione degli stessi, il Presidente di gara sospende la seduta a data da destinarsi, per la verifica on line del documento unico di regolarità contributiva delle Ditte partecipanti e ammesse.

DEL CHE si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

I TESTIMONI

Antonino Palazzo

IL PRESIDENTE

IL VERBALIZZANTE



Handwritten signature

Città Metropolitana di Messina

VI DIREZIONE "Servizi Tecnici Generali"
Servizio Edilizia e Politiche Scolastiche

prot. n.

data.....

OGGETTO: Procedura aperta (ai sensi dell'art. 55 del D. L.vo n.163/06, con il criterio del prezzo più basso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a) del D. Lgs.vo 163/06, dell'art. 19 della L.R. 12/11, con le modifiche e integrazioni introdotte dalla L.R. N. 14/15 ed ai sensi dell'art. 118 del DPR 207/10 e s.m.i.), per l'affidamento dei lavori relativi a:

"COMUNE DI MESSINA – I.T.G. "MINUTOLI" . COMPLETAMENTO AUDITORIUM ".

Importo a base di gara: € 339.009,31 soggetto a ribasso, oltre a € 145.913,54 per oneri della manodopera e € 14.997,61 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Importo complessivo lavori: € 499.920,46.

CUP: B45D04000020002

CIG : 6328254068

GARA N. 6107831

VERBALE DI GARA N. 1 DEL 21/09/15

L'anno duemilaquindici il giorno 21 (ventuno) del mese di settembre alle ore 10:00 presso gli uffici Della VI Direzione – Servizi Tecnici Generali della Città Metropolitana di Messina, sono presenti i Sigg:

- GITTO Arch. Vincenzo, nella qualità di Dirigente della Direzione sopra citata, Presidente di gara;
- PATANE' Francesco I.D.U.A. del "Servizio Contratti", in qualità di verbalizzante;
- CRISCILLO Angela del "Servizio Contratti", in qualità di testimone;
- PALAZZOLO Antonino "Servizio Contratti", in qualità di testimone.

I componenti del seggio di gara dichiarano di aver "Preso visione del Codice di Comportamento" e di "insussistenza di conflitto di interessi".

PREMESSO

CHE con Determina a contrarre n.749 del 24/07/15 sono stati approvati tutti gli atti per l'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori in oggetto indicati;

CHE i lavori sono finanziati con "Decreto n.160 del 16.03.2015 del Ministero dell' Istruzione dell'Università e della Ricerca, mediante mutuo gratuito, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, ai sensi dell'art.10 del D.L. n.104/13";

CHE il bando di gara è stato pubblicato all'Albo e sul portale web dell'Ente e del Comune di Messina;

CHE il termine di presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 18/09/15 alle ore 12:00;

CHE entro il termine stabilito, sono pervenuti i plichi di n. 90 Ditte come da elenco allegato (All. 1).

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Il Presidente di gara accerta che nessuna Ditta ha presentato integrazione.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente di gara constatata la regolarità ed integrità dei plichi pervenuti, procede all'esame della loro Documentazione.

Verificata la documentazione presentata da ogni concorrente per i primi 50 plichi, dalle risultanze dell'esame della predetta documentazione, contenuta nella busta "A", si è rilevato che:

- La Ditta CO.REA.L. SOC. COOP. (plico N. 1) dovrà attestare la procedura per il rinnovo dell'attestazione SOA ai sensi dell'art. 99 c. 1 del DPR 207/10.


Alle ore 17:00, il Presidente sospende la seduta che sarà riaperta il 22/09/15 alle ore 9:00.

DEL CHE si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.


I TESTIMONI

Ello Reg. Le
Antonio Vataroch

IL PRESIDENTE



IL VERBALIZZANTE



N	Prot.	Data	DITTA	Part. IVA	Località
1	3383	15/09/2015	CO.REA.L. Soc. Coop.	01237240856	BOMPENSIERE (CL)
2	3384	15/09/2015	Cantieri Riuniti s.r.l.	02518290875	Catania
3	3387	15/09/2015	LAUDANI Geom. Alfredo (LDNLRD54A03G371Q)	00778220871	San Gregorio (CT)
4	3388	16/09/2015	COGEDIS s.r.l.	02761050836	Messina
5	3389	16/09/2015	MUSUMECI Costruzioni Generali s.p.a.	02713580831	Letojanni (ME)
6	3390	16/09/2015	PRUITI Giuseppe Sebastiano (PRTGPP54E29C051L)	01577060831	Castell'Umberto (ME)
7	3391	16/09/2015	ECOEDIST s.r.l. - Pagano Costruzioni s.r.l.	03212420834	Brolo (ME)
8	3393	16/09/2015	MA.GI s.r.l.	03265150874	Trecastagni (CT)
9	3394	16/09/2015	COMITEL s.r.l.	04558170876	Belpasso (CT)
10	3395	16/09/2015	MEDIL Costruzioni s.r.l. (C.F.00912910098)	02079020844	Sciacca (AG)
11	3396	16/09/2015	B.O.N.O. Costruzioni s.r.l.	04446360820	Montelepre (PA)
12	3397	16/09/2015	TRIPOLI Giuseppe		Belpasso (CT)
13	3398	16/09/2015	BERTOLONE Costruzioni s.r.l.	04809980875	Adrano (CT)
14	3399	16/09/2015	PROJECT s.r.l.	02613730833	Brolo (ME)
15	3401	16/09/2015	Edile V.N.A. Soc. Coop. - ARLI s.r.l.	02272060845	Raffadali (AG)
16	3402	17/09/2015	F.lli DESTRO s.r.l.	02893400834	Tortorici (ME)
17	3403	17/09/2015	GRILLO Infrastrutture s.r.l.	02994060834	Rometta (ME)
18	3404	17/09/2015	CAPOBIANCO Giuseppe (CPBGBB79H02A089S)	02081980845	Palma di Montechiaro (AG)
19	3405	17/09/2015	TECHNOLOGICAL SYSTEMS s.r.l.	03889300871	Catania
20	3406	17/09/2015	COGISA s.r.l.	03224520878	Riposto (CT)
21	3407	17/09/2015	MANGANO Costruzioni s.r.l.	04337200879	Giarre (CT)
22	3408	17/09/2015	SGRO' Geom. Alberto (SGRLRT63A12E854W)	02394090878	Maietto (CT)
23	3409	17/09/2015	CASTROVINCI Costruzioni s.r.l.	02611980836	Brolo (ME)
24	3410	17/09/2015	BONGIOVANNI Antonino s.r.l.	0278	Messina
25	3411	17/09/2015	NC Costruzioni s.r.l.	02069180814	Fulgatore (TP)
26	3413	17/09/2015	REPIN s.r.l.	03004880872	Acicatena (CT)
27	3414	17/09/2015	AEMME s.r.l.	02503080844	Favara (AG)
28	3415	17/09/2015	F.lli ANASTASI S.R.L. - A. RUSSO ORLANDO - LAMBERTO G.ppe	00425050838	Villafranca T. (ME)
29	3417	17/09/2015	SO.LO. Costruzioni s.r.l.	02926290830	Scaletta Zanclea (ME)
30	3418	17/09/2015	MISTRETTA Geom. Giuseppe(MSTGPP63R08G273O)	03425670829	Palermo
31	3419	17/09/2015	BECAM Costruzioni s.r.l.	02943060836	S. Agata Militello (ME)
32	3420	17/09/2015	A.T.I. - LOVERAL s.r.l. - F.lli Di Luca Tindaro	0213540836	Patti (ME)
33	3421	17/09/2015	IMPRESALV s.r.l.	02706000847	Favara (AG)
34	3422	17/09/2015	A.T.I. - C.I.M. s.r.l. - V & V Costruzioni s.r.l. - Lipari F.sco	02021350810	Calatafimi Seg. (TP)
35	3423	17/09/2015	CUBO Costruzioni Soc. Coop. a r.l.	04665640878	Paterno' (CT)
36	3424	17/09/2015	GAEMA s.r.l.	02995900830	Librizzi (ME)
37	3425	17/09/2015	PRESTI s.r.l.	02097900837	Terme Vigliatore (ME)
38	3426	17/09/2015	DI.BI.GA. Costr. ni - Di Giorgi s.r.l.	02510310812	Calatafimi Seg. (TP)
39	3429	17/09/2015	I.CO.SER. S.r.l.	05840560824	Gangi (PA)
40	3430	17/09/2015	ELIMAR s.r.l.	06016900828	Palermo
41	3431	17/09/2015	GUARNERI s.r.l. - E.S.S. s.r.l.	01930510852	San Cataldo (CT)
42	3433	17/09/2015	F.lli MICCIULLA s.n.c.	01219260831	S. Agata Mil (ME)
43	3434	17/09/2015	CASSANO s.r.l.	02345010819	Mazara del Vallo (TP)
44	3435	17/09/2015	D'ALBERTI C.ni s.a.s. - D'ALBERTI Giuseppe	01963210818	Mazara del Vallo (TP)
45	3437	17/09/2015	COSMAK s.r.l.	03099860839	S. Piero Patti (ME)
46	3438	17/09/2015	NOCIFORA Tiranno Vincenzo (NCFVCN43A20I199Y)	00183850833	S. Agata Mil (ME)
47	3439	17/09/2015	SAVIOR s.r.l. - ALVEARE Group	02800900843	Favara (AG)
48	3440	18/09/2015	MERCURIA s.r.l. - ARES s.r.l.	03260850833	S. Pier Niceto (ME)
49	3441	18/09/2015	COSTRUBO Soc. Coop.	02748200835	Giampilieri M. (ME)
50	3442	18/09/2015	2G Costruzioni s.r.l. - COSTRUZIONI GENERALI	03025340831	Messina
51	3443	18/09/2015	CAVALLI Salvatore (CVLSVT72P17C351B)	03306360870	Milo (CT)
52	3444	18/09/2015	A.T.I. - ROMA s.r.l. - Solar Energy Impianti s.r.l.	04139160875	Catania
53	3445	18/09/2015	TOMASELLO Group s.r.l.	04136610872	Belpasso (CT)
54	3447	18/09/2015	SPAMPINATO Group s.r.l.	04726470877	Paterno' (CT)

