



## Citta' Metropolitana di Messina

Direzione: IV "Servizi Tecnici Generali"

Servizio: "Edilizia Scolastica"

### DETERMINAZIONE

OGGETTO: "COMUNE DI MILAZZO - Opere di adeguamento da eseguire nel LC sez. ass. IIS "Impallomeni", finalizzate all'attuazione del piano di razionalizzazione degli ambienti scolastici per l'eliminazione dei fitti passivi". Importo complessivo di progetto € 99.730,00.

CUP: B54H15001370003 – CIG: 6465964A48

Approvazione verbale di gara, nuovo quadro economico di spesa e aggiudicazione definitiva alla **Ditta AIELLO Antonino** – Furci Siculo (Me).

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 227

del 07/03/2016

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

**PREMESSO CHE** con Determina a contrarre n. 1193 del 16/11/15 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 99.730,00, di cui € 76.600,00 per lavori (comprensivo di € 45.552,96 per lavori a base d'asta, di € 28.749,04 quale costo della manodopera e di € 2.298,00 per oneri di sicurezza), fronteggiando la relativa spesa con le risorse del cap. 7511 del Bilancio, impegno n. 17161;

**CHE** con la succitata Determina sono stati approvati gli atti per l'espletamento della relativa gara e si è disposto di affidare i lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 122, c. 7, con le procedure previste dall'art. 57 c.6 del D. Lgs n.163/06, così come recepito dalla LR 12/11 con le modifiche ed integrazioni introdotte dalla LR 14/15;

**CHE** lo schema della lettera d'invito è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line dal 24/11/15 al 03/12/15;

**CHE** sono state invitate a presentare offerta n. 15 Ditte iscritte all'albo delle imprese di fiducia dell'Ente, come riportato nell'allegato verbale di gara;

**VISTI** i verbali di gara del 15/12/15 e del 28/12/15 con cui vengono aggiudicati provvisoriamente i lavori in oggetto alla Ditta **AIELLO ANTONINO** con sede in Via Garibaldi, 9 Furci Siculo (ME), che ha offerto il ribasso del 12,5974% sull'importo a base d'asta di € 45.552,96 oltre oneri di sicurezza e costi della manodopera non soggetti a ribasso;

**VISTO** il nuovo quadro economico di spesa, allegato alla presente, rimodulato a seguito dell'espletamento della summenzionata gara;

**RITENUTO** di dover procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto alla Ditta **AIELLO ANTONINO** per un importo contrattuale di € 70.861,51 oltre IVA 22%;

**VISTO** il D.Lgs.163/2006, recepito in Sicilia con L.R.12/2011 e succ. m. ed int.;

**VISTO** il DPR 207/2010 recepito dal DPRS n.13/2012;

**VISTA** la L. R. n.48/1991 e s.m.i.;

**VISTO** il Dlgs n.165/2001 integrato dalla L. n.190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della P.A.";

**VISTO** lo Statuto Provinciale e il Regolamento per la disciplina degli appalti e contratti;

**VISTO** il vigente Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo, approvato con Del. n.40/CC dell'08.04.2015;

### PROPONE

Per quanto in premessa:

- Di Dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di Approvare i verbali di gara che si allegano alla presente;

- Di Aggiudicare definitivamente i lavori in oggetto alla Ditta **AIELLO ANTONINO** con sede in Via Garibaldi, 9 Furci Siculo (ME), che ha offerto il ribasso del 12,5974% sull'importo a base d'asta di € 45.552,96, oltre oneri di sicurezza e costi della manodopera non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di € 70.861,51 oltre IVA 22%;
- Di Approvare il nuovo quadro economico di spesa rimodulato per l'importo di € 96.172,14, allegato alla presente;
- Di Imputare l'importo di € 96.172,14, in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs.n.118/11 e del D. Lgs. n.126/14 come segue:


ANNO DI REGISTRAZIONE				ANNO DI LIQUIDAZIONE						
Anno di affidamento	Cap.	Impegno	Importo totale impegnato	Anno di pagamento	Cap.	Impegno	Importo al netto delle economie	Importo annuo		
								Gennaio/aprile	Maggio/agosto	Settembre/dicembre
2015	7511	17161	€99.730,00	2016	7511	17161	€ 96.172,14	€70.000,00	€26.172,14	€0

- Di Liquidare i corrispettivi alla Ditta **AIELLO ANTONINO** con le modalità previste nel "capitolato speciale d'appalto".


Allegati:

1. Verbali di gara
2. Nuovo quadro economico di spesa

Il Responsabile dell'Istruttoria  
Istr. Amm.vo Piccolomini Concetta



IL R.U.P.  
Ing. Giacomo Russo



**IL DIRIGENTE**

**VISTA** la superiore proposta;

**CONSIDERATO CHE** la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

**DETERMINA**

**APPROVARE** i verbali di gara richiamati in narrativa che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**AGGIUDICARE** definitivamente i lavori in oggetto alla Ditta **AIELLO ANTONINO** con sede in Via Garibaldi, 9 Furci Siculo (ME), che ha offerto il ribasso del 12,5974% sull'importo a base d'asta di € 45.552,96, oltre oneri di sicurezza e costi della manodopera non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di € 70.861,51 oltre IVA 22%;

**APPROVARE** il nuovo quadro economico di spesa rimodulato per l'importo di € 96.172,14, allegato alla presente;

**IMPUTARE** l'importo di € 96.172,14, in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs.n.118/11 e del D. Lgs. n.126/14 come segue:

ANNO DI REGISTRAZIONE				ANNO DI LIQUIDAZIONE						
Anno di affidamento	Cap.	Impegno	Importo totale impegnato	Anno di pagamento	Cap.	Impegno	Importo al netto delle economie	Importo annuo		
								Gennaio/aprile	Maggio/agosto	Settembre/dicembre
2015	7511	17161	€99.730,00	2016	7511	17161	€ 96.172,14	€70.000,00	€26.172,14	€0

**PRENDERE ATTO** che i corrispettivi alla Ditta **AIELLO ANTONINO** saranno pagati con le modalità previste nel "capitolato speciale d'appalto".

**INSERIRE** il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente;

**DARE ATTO** che l'esito della presente gara verrà comunicato alla Ditta aggiudicataria, alla seconda classificata e a tutti gli altri partecipanti, ai sensi del D. Lgs n.163/06;

**AUTORIZZARE** il Servizio "Appalti e Contratti" a stipulare il relativo contratto nei modi e nei termini previsti dal Regolamento, per un importo netto dei lavori pari ad € 39.814,47 oltre oneri di sicurezza per €

2.298,00 e costi manodopera per € 28.749,04, per un importo complessivo dei lavori di € 70.861,51 oltre

IVA.

li 15-02-2016


IL DIRIGENTE  
Arch. Vincenzo GITTO



Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Li 15-02-2016

IL DIRIGENTE



**Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria**

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere F.A.V.O.R.E.V.O.L.E..... in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,


SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 99430,00 imputata al cap. 751 impegno n. 17161

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI  
UFFICIO IMPEGNI

VISTO PRESO NOTA  
Messina 07/03/2016 il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario





**VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA**

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV.FINANZIARIO



Oggetto: "COMUNE DI MILAZZO - Opere di adeguamento da eseguire nel LC sez. ass. IIS "Impallomeni", finalizzate all'attuazione del piano di razionalizzazione degli ambienti scolastici per l'eliminazione dei fitti passivi"

**QUADRO ECONOMICO PROGETTO**

A	Importo totale lavori a base di gara		€	<b>76.600,00</b>
A.1	Oneri di sicurezza	€	2.298,00	
A.2	Costi della manodopera	€	28.749,04	
A.3	A detrarre oneri non soggetti a ribass d'asta	€	31.047,04	-€ 31.047,04
A.4	Importo a base d'asta			€ <b>45.552,96</b>
<b>B Somme a disposizione:</b>				
B.1	IVA ed eventuali altre imposte	€	16.852,00	
B.2	incentivi	€	1.532,00	
B.3	assicurazione e spese strumentali	€	250,00	
B.4	Oneri di accesso a discarica	€	975,00	
B.5	Imprevisti e arrotondamento	€	1.190,00	
B.6	Accantonamento art. 10 DPRS 13/12	€	2.301,00	
B.7	AVCP	€	30,00	
B.8	Totale somme a disposizione	€	23.130,00	€ <b>23.130,00</b>
	Importo totale dei lavori			€ <b>99.730,00</b>

**QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALLA GARA**

A	Importo lavori		€	76.600,00	€	<b>76.600,00</b>
A.1	Importo non soggetto a ribasso d'asta					
A.2	Oneri sicurezza	€	2.298,00			
A.3	costi manodopera	€	28.749,04			
A.4	Totale oneri non soggetti a ribasso d'asta	€	31.047,04	€	31.047,04	
A.5	<b>Importo lavori a b.a.</b>			€	<b>45.552,96</b>	
A.6	Ribasso sui lavori a b.a.	12,5974%		€	5.738,49	€ <b>5.738,49</b>
A.7	Lavori al netto del ribasso d'asta					€ <b>70.861,51</b>
<b>B Somme a disposizione:</b>						
B.1	IVA	22,00%		€	15.589,53	
B.2	incentivi			€	1.532,00	
B.3	assicurazione e spese strumentali			€	250,00	
B.4	Oneri di accesso a discarica			€	975,00	
B.5	Imprevisti			€	1.190,00	
B.6	Accantonamento art. 10 DPRS 13/12			€	2.301,00	
B.7	AVCP			€	30,00	
B.8	CPT	20,00% di R.A.		€	1.147,70	
B.9	Accantonamento quota R.A.	50,00%		€	2.295,40	
B.10	Totale somme a disposizione			€	25.310,63	€ <b>25.310,63</b>
	IMPORTO TOTALE					€ <b>96.172,14</b>
	ECONOMIE					€ <b>3.557,86</b>
	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO					€ <b>99.730,00</b>

IL RUP

ING. G. RUSSO

IL DIRIGENTE

ARCH. V. BITTO



# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

VI DIREZIONE – “SERVIZI TECNICI GENERALI”

Edilizia Scolastica

**OGGETTO: Opere di adeguamento da eseguire nel L.C. sez. ass. I.I.S. “Impallomeni” nel Comune di Milazzo, finalizzate all’attuazione del piano di razionalizzazione degli ambienti scolastici per l’eliminazione dei fitti passivi.** Importo complessivo € 76.600,00 a base di gara (comprensivo di € 45.552,96 per lavori soggetti a ribasso, di € 28.749,04 quale costo della manodopera e di € 2.298,00 per oneri per la sicurezza entrambi non soggetti a ribasso). Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art.122 c. 7, secondo le procedure previste dall’art. 57 c. 6 del D.Lgs. 163/2006, così come recepito dalla L.R. n. 12 del 12/07/2011, con le modifiche ed integrazioni introdotte dalla L.R. 14/15 e dal relativo regolamento di cui al DPRS 13/12 – CUP: B54H15001370003 CIG: 6465964A48

## VERBALE DI GARA del 15/12/2015 E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

L'anno Duemilaquindici, il giorno quindici del mese di dicembre, alle ore 12,00 presso l'ufficio della VI Direzione Servizi Tecnici Generali della Provincia, sito nel Palazzo degli Uffici della Provincia Regionale di Messina, ora Città Metropolitana di Messina – L.R. n° 15 del 04/08/2015, in via XXIV Maggio, si è riunito il seggio di gara, per porre in essere le procedure per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto, per così di seguito composto dai sigg.:

1. GITTO Arch. Vincenzo, nella qualità di Dirigente VI Direzione e Presidente;
2. PATANE' Francesco, dipendente del Servizio “Contratti” dell’Ente – Verbalizzante;
3. PALAZZOLO Antonino, dipendente del Servizio “Contratti” dell’Ente – Testimone;
4. CRISCILLO Angela, dipendente del Servizio “Contratti” dell’Ente – Testimone.

I componenti della Commissione di gara dichiarano di “aver preso visione del Codice di comportamento” e di “insussistenza di conflitto di interessi”.

### **Premesso:**

- che con Determinazione Dirigenziale n. 1193 del 16/11/2015 è stato approvato il progetto per l'appalto delle **“Opere di adeguamento da eseguire nel L.C. sez. ass. I.I.S. “Impallomeni” nel Comune di Milazzo, finalizzate all’attuazione del piano di razionalizzazione degli ambienti scolastici per l’eliminazione dei fitti passivi.”**, il relativo schema di lettera di invito e si è provveduto alla relativa assunzione dell'impegno di spesa;

- che con la medesima determinazione a contrarre è stato disposto di affidare i lavori in parola, ai sensi dell'art. 122 comma 7 secondo le procedure previste dall'art. 57, comma 6 del “Codice”, col criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett. a) del medesimo codice, con le modifiche ed integrazioni introdotte dalla L.R. 14/15;

- che si è proceduto alla pubblicazione dello schema di lettera di lettera d'invito all'Albo pretorio on line dal 24/11/2015 al 03/12/2015;

- che sono state invitate, a presentare offerta, n. 15 ditte iscritte all'albo delle imprese di fiducia dell'Ente, mediante posta elettronica certificata con lettera di invito protocollo numero 38320/15, del 26/11/2015 come di seguito elencate:

Antonino Palazzolo  
1

2G Costruzioni s.r.l.	03025340831	Messina	2gcostruzioni@pec.impresemessina.it
CASTROVINCI Costruzioni s.r.l.	02611980836	Brolo (ME)	impresacastrovincicostruzionisrl@pec.it
AIELLO Antonino	LLANNN39H13C351N 01330720838	Furci Siculo (ME)	aielloantonino39@virgilio.it
PRUITI Giuseppe Sebastiano	PRTGPP54E29C051L 01577060831	Castell'umberto (ME)	pruiti.sebastiano@pec.it
DE FRANCESCO Salvatore	DFRSVT67E04F158G 02514320833	Messina	defrancescosalvatore@pec.it
SICIL C.E.O.P. s.r.l.	01301750830	Milazzo (ME)	sicilceopsrl@pec.it
F.lli ANASTASI s.r.l.	00425050838	Villafranca Tirrena (ME)	info@pec.fratellianastasi.it
ALBERTI Costruzioni s.r.l.	02674230830	Messina	alberticostruzionisrl@arubapec.it
Edilizia MILONE s.r.l.	02764020836	Barcellona P.G. (ME)	ediliziamilone.srl@arubapec.it
FAMMA s.r.l.	02032000834	Milazzo (ME)	fammasrl@certificazioneposta.it
A.Z.P. s.r.l.	01425870837	Messina	azp@pec.it
VENUTA Carmelo Giuseppe	00733330831	Piraino (ME)	venutacarmelo@pec.it
ECO AMBIENTE Soc. Coop. a r.l.	02762630834	Messina	eco-ambientecoop@pec.it
IGECOS di Speciale Marco	01713260832 SPZMRC71M23F158Q	Brolo (ME)	igecos.speciale@pec.it
PIECO	03088890839	Patti (ME)	piecosrl@pec.it

Antonino Palumbo

- che nelle note su richiamate, é stato specificato che detta offerta sarebbe dovuta pervenire entro le ore 12:00 del giorno 14/12/2015.

**Tutto ciò premesso**, il Presidente, alla continua presenza dei testimoni, accerta che entro il prescritto termine, sono pervenuti all'ufficio n. 14 plichi, per come appresso indicato:

PLICO	PROTOCOLLO			DITTA	SEDE	CODICE FISCALE/ P. I.
	DATA	NUMERO	ORA			
1.	11/12/2015	4106	12,01	2G Costruzioni s.r.l.	Messina	03025340831
2.	11/12/2015	4109	12,50	CASTROVINCI Costruzioni s.r.l.	Brolo (ME)	02611980836
3.	14/12/2015	4110	7,54	AIELLO Antonino	Furci Siculo (ME)	LLANNN39H13C351 N 01330720838
4.	14/12/2015	4112	8,16	PRUITI Giuseppe Sebastiano	Castell'umberto (ME)	PRTGPP54E29C051L 01577060831
5.	14/12/2015	4114	8,18	DE FRANCESCO Salvatore	Messina	DFRSVT67E04F158G 02514320833
6.	14/12/2015	4115	8,39	SICIL C.E.O.P. s.r.l.	Milazzo (ME)	01301750830
7.	14/12/2015	4121	9,17	F.lli ANASTASI s.r.l.	Villafranca Tirrena (ME)	00425050838
8.	14/12/2015	4122	9,21	ALBERTI Costruzioni s.r.l.	Messina	02674230830
9.	14/12/2015	4123	10,08	Edilizia MILONE s.r.l.	Barcellona P.G. (ME)	02764020836
10.	14/12/2015	4125	10,10	FAMMA s.r.l.	Milazzo (ME)	02032000834
11.	14/12/2015	4127	10,39	A.Z.P. s.r.l.	Messina	01425870837
12.	14/12/2015	4129	10,48	VENUTA Carmelo Giuseppe	Piraino (ME)	00733330831
13.	14/12/2015	4131	10,51	ECO AMBIENTE Soc. Coop. a r.l.	Messina	02762630834
14	14/12/2015	4132	11,47	IGECOS di Speciale Marco	Brolo (ME)	01713260832 SPZMRC71M23F158Q




Il Presidente, constatata e fatta constatare l'integrità delle chiusure e l'impronta dei sigilli apposti dalle stesse ditte ai plichi, provvede alla loro numerazione ed alla sigla di ciascuno di essi, secondo l'ordine cronologico con il quale sono pervenuti e quindi dispone per l'apertura degli stessi.

Estrae la documentazione amministrativa (contenuta nella busta "A") e procede all'esame della documentazione richiesta per la partecipazione di ogni singola impresa. Verificati i documenti di tutti i partecipanti dichiara che tutte le ditte possono essere ammesse alla fase successiva.

Il Presidente, concluso l'esame della documentazione amministrativa, procede, quindi, all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica ("B") e provvede ad apporre la sigla nell'offerta economica dando lettura dei prezzi offerti.

Il presidente verifica e fa constatare che l'offerta della ditta **CASTROVINCI Costruzioni s.r.l. (Plico n° 2)** non può essere accettata in quanto il ribasso è stato calcolato su erroneo importo a base d'asta, pertanto la stessa viene **ESCLUSA** dal seguito della procedura di gara, dando mandato di procedere a norma di legge alla comunicazione di tale esclusione alla medesima ditta.

Pertanto, tenuto conto dell'esclusione dell'offerta sopra riportata, viene a determinarsi il seguente schema:

N	busta	concorrente	sede	offerta %
1	6	SICIL C.E.O.P. s.r.l.	Milazzo (ME)	11,9399%
2	7	F.lli ANASTASI s.r.l.	Villafranca Tirrena (ME)	12,2132%
3	4	PRUITI Giuseppe Sebastiano	Castell'Umberto (ME)	12,3518%
4	8	ALBERTI Costruzioni s.r.l.	Messina	12,5026%
5	10	FAMMA s.r.l.	Milazzo (ME)	12,5723%
6	11	A.Z.P. s.r.l.	Messina	12,5772%
7	3	AIELLO Antonino	Furci Siculo (ME)	12,5974%
8	12	VENUTA Carmelo Giuseppe	Piraino (ME)	12,9396%
9	14	<b>IGECOS di Speziale Marco</b>	<b>Brolo (ME)</b>	<b>13,1331%</b>
10	13	ECO AMBIENTE Soc. Coop. a r.l.	Messina	13,7556%
11	9	Edilizia MILONE s.r.l.	Barcellona P.G. (ME)	19,6240%
12	1	2G Costruzioni s.r.l.	Messina	25,0000%
13	5	DE FRANCESCO Salvatore	Messina	30,5580%

ali  
ali

II classificata  
I classificata  
In anomalia  
In anomalia

ali  
ali

*Antonino Pelicciolo*

Offerte ammesse: n° 13;

Offerte che non concorrono alla media per il taglio delle ali: n° 4;

Offerte che concorrono alla media: n° 9;

Somma delle offerte che formano la media = 122,0536%;

Media aritmetica dei ribassi = 13,5615%;

Soglia di anomalia: essendo ai sensi della L.R.14/15, il primo numero dopo la virgola della somma delle offerte pari a zero, non si opera alcun aumento o decremento della media così calcolata, per cui la soglia di anomalia risulta essere pari alla media dei ribassi e cioè = 13,5615;

Dunque, la migliore offerta inferiore alla soglia di anomalia è **13,1331%** corrispondente all'offerta presentata dalla ditta **IGECOS di Speziale Marco, plico n° 14**, P. I. 01713260832 – C.F. SPZMRC71M23F158Q con sede Legale in Brolo (ME), via Trento, 278 - a cui il Presidente di gara aggiudica provvisoriamente l'appalto delle **“Opere di adeguamento da eseguire nel L.C. sez. ass. I.I.S. “Impallomeni” nel Comune di Milazzo, finalizzate all’attuazione del piano di razionalizzazione degli ambienti scolastici per l’eliminazione dei fitti passivi.”**

Seconda classificata risulta essere la ditta *VENUTA Carmelo Giuseppe, plico n. 12*, P.I. 00733330831 con sede in Piraino (Me) con il ribasso del *12,9396%*.

Il Presidente quindi rimanda ad apposita determinazione dirigenziale l'approvazione del presente verbale e dispone che venga reso noto all'impresa partecipante l'esito della gara entro e non oltre giorni 5 dalla data dell'atto di aggiudicazione definitiva. Dispone per l'effetto che l'ufficio acquisisca la documentazione necessaria a perfezionare l'affidamento.

*[Signature]*

Il presente verbale non tiene luogo a contratto e, pertanto, la ditta è tenuta ad effettuare la stipula entro i termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Esso verrà approvato definitivamente dal dirigente secondo le leggi vigenti in materia.

Alle ore 15:30 il Presidente dichiara concluse le operazioni di gara.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene come appresso sottoscritto e firmato.

I TESTIMONI

*Antonino Pelarulo*  
*Cupele Crato*

*[Signature]*  
IL PRESIDENTE

IL VERBALIZZANTE

*[Signature]*



# Città Metropolitana di Messina

VI DIREZIONE "Servizi Tecnici Generali"  
Servizio Edilizia e Politiche Scolastiche

**OGGETTO:** Opere di adeguamento da eseguire nel L.C. sez. ass. I.I.S. "Impallomeni" nel Comune di Milazzo, finalizzate all'attuazione del piano di razionalizzazione degli ambienti scolastici per l'eliminazione dei fitti passivi. Importo complessivo € 76.600,00 a base di gara (comprensivo di € 45.552,96 per lavori soggetti a ribasso, di € 28.749,04 quale costo della manodopera e di € 2.298,00 per oneri per la sicurezza entrambi non soggetti a ribasso). Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art.122 c. 7, secondo le procedure previste dall'art. 57 c. 6 del D.Lgs. 163/2006, così come recepito dalla L.R. n. 12 del 12/07/2011, con le modifiche ed integrazioni introdotte dalla L.R. 14/15 e dal relativo regolamento di cui al DPRS 13/12 –

CUP: B54H15001370003 CIG: 6465964A48

## VERBALE DI GARA n° 2 del 28/12/2015

### NUOVA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

L'anno Duemilaquindici, il giorno 28 (ventotto) del mese di dicembre, alle ore 10,00 presso gli uffici della VI Direzione – Servizi Tecnici Generali della Città Metropolitana di Messina, il Presidente di gara, Arch. Vincenzo GITTO, nella qualità di Dirigente della Direzione citata, riapre la seduta di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto.

Sono presenti, i Sigg.:

- MICELI Antonino I.D.R.U.T. del Servizio "Edilizia scolastica", in qualità di verbalizzante;
- PICCOLOMINI Concetta del Servizio "Edilizia Scolastica", in qualità di testimone;
- PAVONE Rosario del Servizio "Edilizia Scolastica", in qualità di testimone.

I componenti del seggio di gara dichiarano di aver "Preso visione del Codice di Comportamento" e di "insussistenza di conflitto di interessi".

Premesso che con verbale del 15/12/2015 si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto alla Ditta **IGECOS di Speziale Marco**, plico n. 14, Partita I.V.A. 01713260832, C.F. SPZMRC71M23F158Q – con sede legale in Brolo (ME), Via Trento, 278;

Che per la superiore aggiudicazione, come previsto nella lettera di invito, si è pervenuti secondo le procedure di cui alla vigente L.R. n.14 del 10 luglio 2015;

Visto l'Atto di indirizzo dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – prot. N.118674/DRT del 17/12/2015, che chiarisce in merito all'errata indicazione fornita con il precedente Atto di indirizzo - n.55468/DRT del 31/07/2015 – in cui sono stati forniti degli esempi esemplificativi della suddetta L.R. n.14/2015 in difformità alle norme che regolano l'aggiudicazione;

Considerato che l'ufficio, seguendo pedissequamente gli esempi dimostrativi forniti dalla precedente circolare n.55468/DRT del 31/07/2015, esplicativa della superiore legge regionale n.14/2015, è stato indotto nell'errore procedurale di aggiudicazione, in difformità del contenuto della stessa normativa;

Tenuto conto quanto sopra il Presidente di seggio, per le sole gare nella fase di aggiudicazione provvisoria, ha stabilito di riaprire le rispettive sedute di gara per poi procedere alla riaggiudicazione secondo quanto previsto nella stessa L.R. n.14/2015;

Per quanto sopra, in data 21/12/2015, si è provveduto, pertanto, alla pubblicazione sul portale web dell'Ente, di regolare avviso di riapertura della seduta di gara per procedere alla riaggiudicazione della stessa.

Si è addivenuti, quindi, ad una nuova graduatoria provvisoria (Allegato n.1), così rideterminata:

Offerta ammesse n. 13;

Somma dei ribassi offerti: 201,7647%;

Offerte che non concorrono alla media: n. 4;

Offerte che concorrono alla media; n. 9;

Media delle offerte centrali: 13,5615;

Poiché il primo numero dopo la virgola della somma di tutte le offerte è dispari, si opererà al decremento della stessa media dei punti percentuali corrispondenti al numero 7 (13,5615% - (135615% x 0,07) = 12,6122%.

Pertanto, a seguito di tale risultato,

#### IL PRESIDENTE DI GARA

**aggiudica provvisoriamente** l'esecuzione dei lavori in oggetto alla **Ditta AIELLO Antonino**, plico n.3 – Partita I.V.A. 01330720838 – C.F. LLANNN39H13C351N - sede legale in Furci Siculo (ME), via Garibaldi, 9 – che ha presentato un ribasso pari al 12,5974%, migliore offerta inferiore alla soglia di anomalia.

Seconda classificata Ditta **A.Z.P. SRL**, plico n.11, Partita I.V.A. 001425870837, di Messina, con il ribasso del 12,5772% .

Il presente verbale non tiene luogo a contratto. Esso verrà approvato definitivamente dal Dirigente con atto successivo.

Alle ore 10:30 il Presidente di Gara scioglie la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.


TESTIMONI



IL PRESIDENTE



IL VERBALIZZANTE



DITTA	Part. IVA	Località	Ribasso
6 SICIL C.E.O.P. s.r.l.	01301750830	Milazzo (ME)	11,9399% ali
7 F.lli ANASTASI s.r.l.	00425050838	Villafranca Tirrena (ME)	12,2132% ali
4 PRUITI Giuseppe Sebastiano	PRTGPP54E29C051L 01577060831	Castell'umberto (ME)	12,3518%
8 ALBERTI Costruzioni s.r.l.	02674230830	Messina	12,5026%
10 FAMMA s.r.l.	02032000834	Milazzo (ME)	12,5723%
11 A.Z.P. s.r.l.	01425870837	Messina	12,5772%
3 AIELLO Antonino	LLANN39H13C351N 01330720838	Furci Siculo (ME)	12,5974%
12 VENUTA Carmelo Giuseppe	00733330831	Piraino (ME)	12,9396%
14 IGECOS di Speciale Marco	01713260832 SPZMRC71M23F158Q	Brolo (ME)	13,1331%
13 ECO AMBIENTE Soc. Coop. a r.l.	02762630834	Messina	13,7556%
9 Edilizia MILONE s.r.l.	02764020836	Barcellona P.G. (ME)	19,6240%
1 2G Costruzioni s.r.l.	03025340831	Messina	25,0000% ali
5 DE FRANCESCO Salvatore	DFRSVT67E04F158G 02514320833	Messina	30,5580% ali
2 CASTROVINCI Costruzioni s.r.l.	02611980836	Brolo (ME)	E
totale			201,7647%
media ribassi validi			13,5615%
soglia anomalia			12,6122%
Non pervenuta documentazione della Ditta invitata PI.ECO s.r.l. di Patti (ME)			