



# Città Metropolitana di Messina

IV DIREZIONE "Servizi Tecnici Generali"

Servizio Edilizia Scolastica

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63, c. 2 lett. c), del D. Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento degli Interventi urgenti per l'eliminazione delle infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura a terrazzo e messa in sicurezza dei prospetti per il ripristino delle normali condizioni di agibilità degli ambienti interni ed esterni dell'istituto scolastico "Majorana - Marconi" sezione associata "I.I.S. Verona Trento" nel Comune di Messina. Importo complessivo € 122.000,00.

CUP: B46E18000180005

CIG: 752731265D

## VERBALE DI GARA N. 1

L'anno Duemila diciotto il giorno ventisette del mese di agosto alle ore 10:00 ha avuto inizio la procedura di gara, in seduta pubblica, per l'aggiudicazione dell'appalto di cui in oggetto, presso gli uffici della IV Direzione "Servizi Tecnici Generali", sono presenti:

- dott. Francesco Gaetano ROCCAFORTE – Dirigente f.f. - Presidente di gara
- avv. Antonino PALAZZOLO – testimone
- sig.ra Tommasa MORABITO - testimone
- dott. Giancarlo ALESSI - verbalizzante

È presente il R.U.P. Geom. Antonino MICELI, Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica.

I componenti del seggio di gara dichiarano di aver "Preso visione del Codice di comportamento" e si riservano di firmare la dichiarazione di "insussistenze di conflitto di interessi" dopo aver visionato la documentazione amministrativa.

### PREMESSO

- Che con determinazione n. 803 del 21.06.2018 sono stati approvati gli atti di gara, (lettera di invito e disciplinare di gara) relativi all'appalto di cui in oggetto da esperirsi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63, c. 2 lett. c), del D. Lgs. N.50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento degli Interventi urgenti per l'eliminazione delle infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura a terrazzo e messa in sicurezza dei prospetti per il ripristino delle normali condizioni di agibilità degli ambienti interni ed esterni dell'istituto scolastico "Majorana - Marconi" sezione associata "I.I.S. Verona Trento" nel Comune di Messina.
- Che la superiore determinazione è stata pubblicata nei modi e termini di legge all'albo on-line dell'Ente dal 21 al 30 giugno 2018;
- Che con nota n. 27068/18 del 02/08/2018 sono state invitate le seguenti ditte (n.15), tratte dall'Albo Operatori economici dell'Ente:

| NUMERO | DENOMINAZIONE                     | SEDE LEGALE          | PEC                          |
|--------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1.     | ANDALORO SALVATORE                | ROMETTA (ME)         | andaloro.salvatore@pec.it    |
| 2.     | COSTRUZIONIGENERALE MAZZEO S.R.L. | BARCELLONA P.G. (ME) | cgmazzeosrl@pec.it           |
| 3.     | DE FRANCESCO SALVATORE            | MESSINA              | defrancescosalvatore@pec.it  |
| 4.     | ECOL 2000 S.R.L.                  | MESSINA              | ecol2000srl@pec.it           |
| 5.     | F.LLI DESTRO S.R.L.               | TORTORICI (ME)       | f.lidestrosrl@pec.it         |
| 6.     | INGEGNERIA E COSTRUZIONI S.R.L.   | MESSINA              | ingegneriacostruzioni@pec.it |
| 7.     | LA SPADA VITO                     | BARCELLONA P.G. (ME) | vito.laspada@pec.it          |

| NUMERO | DENOMINAZIONE             | SEDE LEGALE          | PEC                                                                                                |
|--------|---------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.     | LAGATI GAETANO            | CESARÒ (ME)          | <a href="mailto:gaetano.lagati@legalmail.it">gaetano.lagati@legalmail.it</a>                       |
| 9.     | MAMMANA MICHELANGELO      | CASTEL DI LUCIO (ME) | <a href="mailto:impresamammana@pec.it">impresamammana@pec.it</a>                                   |
| 10.    | PMM S.R.L.                | LIBRIZZI (ME)        | <a href="mailto:pmmssl@startpec.it">pmmssl@startpec.it</a>                                         |
| 11.    | PRESAL COSTRUZIONI S.R.L. |                      | <a href="mailto:presalcostruzioni@pec.it">presalcostruzioni@pec.it</a>                             |
| 12.    | PREVITI S.R.L.            | MESSINA              | <a href="mailto:previtisrl@pec.it">previtisrl@pec.it</a>                                           |
| 13.    | RECO S.R.L.S.             | FURNARI (ME)         | <a href="mailto:reco.srls@pec.it">reco.srls@pec.it</a>                                             |
| 14.    | TIRRENIA APPALTI          | BARCELLONA P.G. (ME) | <a href="mailto:tirreniaappaltis.a.s.@cgn.legalmail.it">tirreniaappaltis.a.s.@cgn.legalmail.it</a> |
| 15.    | TRIGEO S.R.L.             | NASO (ME)            | <a href="mailto:trigeosrl@pec.it">trigeosrl@pec.it</a>                                             |

Che il termine stabilito per l'apertura dei plichi pervenuti era fissato per le ore 12:00 del 21/08/2018;

Che l'apertura della seduta di gara, programmata per la giornata del 23 agosto 2018, non ha avuto luogo, per motivi istituzionali.

Che del conseguente rinvio della seduta di gara, alla giornata del 27 agosto 2018, si è provveduto a dare adeguata informazione a tutte le ditte invitate, di cui al precedente elenco, con comunicazione del 24/08/2018 inviata mediante PEC;


#### TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente di gara, per intervenuti impegni istituzionali, alle ore 10:05 sospende temporaneamente la seduta di gara, che sarà ripresa nella giornata odierna appena cessate le condizioni di impedimento.


Letto, confermato e sottoscritto.

#### I TESTIMONI

PALAZZOLO Antonino



MORABITO Tommasa




#### IL VERBALIZZANTE

ALESSI Giancarlo



II PRESIDENTE DI GARA

dott. Francesco Gaetano ROCCAFORTE



L'anno Duemila diciotto il giorno ventisette del mese di agosto alle ore 13:45 riprende la seduta di gara, in seduta pubblica, per l'aggiudicazione dell'appalto di cui in oggetto, presso gli uffici della IV Direzione "Servizi Tecnici Generali", sono presenti:

- dott. Francesco Gaetano ROCCAFORTE – Dirigente f.f. - Presidente di gara
- avv. Antonino PALAZZOLO – testimone
- sig.ra Tommasa MORABITO - testimone
- dott. Giancarlo ALESSI - verbalizzante

È presente il R.U.P. Geom. Antonino MICELI, Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica.

Prende atto che i plichi delle offerte pervenute, entro il termine stabilito, risultano essere n. 11 (undici) in appresso elencate:

| N.  | DATA       | PROTOCOLLO | ORA   | DITTA                              | SEDE LEGALE          |
|-----|------------|------------|-------|------------------------------------|----------------------|
| 1.  | 09/08/2018 | 5816       | 11:01 | ECOL 2000 S.R.L.                   | MESSINA              |
| 2.  | 10/08/2018 | 5829       | 11:33 | MAMMANA MICHELANGELO               | CASTEL DI LUCIO (ME) |
| 3.  | 13/08/2018 | 5872       | 11:35 | PMM S.R.L.                         | LIBRIZZI (ME)        |
| 4.  | 14/08/2018 | 5877       | 08:33 | COSTRUZIONI GENERALI MAZZEO S.R.L. | BARCELLONA P.G. (ME) |
| 5.  | 20/08/2018 | 5898       | 8:47  | TIRRENIA APPALTI S.A.S.            | BARCELLONA P.G. (ME) |
| 6.  | 20/08/2018 | 5899       | 10:20 | F.LLI DESTRO S.R.L.                | TORTORICI (ME)       |
| 7.  | 20/08/2018 | 5901       | 10:23 | INGEGNERIA E COSTRUZIONI S.R.L.    | MESSINA              |
| 8.  | 20/08/2018 | 5904       | 11:31 | RECO S.R.L.S.                      | FURNARI (ME)         |
| 9.  | 20/08/2018 | 5913       | 11:33 | ANDALORO SALVATORE                 | ROMETTA (ME)         |
| 10. | 21/08/2018 | 5914       | 07:46 | LA SPADA VITO                      | BARCELLONA P.G. (ME) |
| 11. | 21/08/2018 | 5921       | 8:46  | PREVITI S.R.L.                     | MESSINA              |

Il Presidente di gara, tenuto conto dell'orario e della necessità di dover proseguire in altra attività istituzionale, comunica ai componenti del seggio che la seduta di gara proseguirà giorno 28 agosto 2018 alle ore 9:00;

Si procede, pertanto, a riporre i plichi nella cassaforte posta al piano degli uffici della IV Direzione.

Il Presidente, pertanto, decide di concludere i lavori dell'odierna seduta alle ore 14:15

Letto, confermato e sottoscritto.

#### I TESTIMONI

PALAZZOLO Antonino

MORABITO Tommasa

#### IL VERBALIZZANTE

ALESSI Giancarlo

IL PRESIDENTE DI GARA  
dott. Francesco Gaetano ROCCAFORTE