

O.C.D.P.C. 340/2016: Interventi urgenti sulla S.P. 19 ricadente nel territorio del Comune di Casalvecchio Siculo (ME). COD. 340-C32

Importo complessivo € 500.000,00

Importo lavori al lordo €389.537,37 compreso € 15.145,72 per oneri della sicurezza.

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA		€	374.391,65	
2) oneri specifici per la sicurezza, non soggetti a rib.d'asta (da PSC)		€	15.145,72	
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€	389.537,37	
A) LAVORI A BASE D'ASTA + IMPORTO PER LA SICUREZZA		€	389.537,37	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE				
a) I.V.A. 22%	= €	85.698,22		
b) Per spese di progettazione interna 2 %	= €	7.790,75		
d) Per oneri di conferimento a discarica, compreso IVA	= €	16.000,00		
f) per contributo anac	= €	375,00		
h) per imprevisti	= €	598,66		
SOMMANO	€	110.462,63	€	110.462,63
IMPORTO TOTALE PROGETTO			€	500.000,00

QUADRO ECONOMICO POST GARA

1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA		€	374.391,65	
<i>A DETRARRE RIBASSO D'ASTA DEL 37,6761%</i>	€	<i>141.056,17</i>		
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL R.A.		€	233.335,48	
2) oneri specifici per la sicurezza, non soggetti a rib.d'asta (da PSC)		€	15.145,72	
LAVORI A BASE D'ASTA + IMPORTO PER LA SICUREZZA		€	248.481,20	
A) IMPORTO CONTRATTUALE		€	248.481,20	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE				
a) I.V.A. 22%	= €	54.665,86		
b) Per spese di progettazione interna 2 %	= €	7.790,75		
d) Per oneri di conferimento a discarica, compreso IVA	= €	16.000,00		
f) per contributo anac	= €	375,00		
h) per imprevisti	= €	598,66		
	€	79.430,27	€	79.430,27
c) somme da ribasso asta				
quota CPT (il 20% del ribasso asta)	€	28.211,23		
per ribasso d'asta residuo da quota CPT	€	112.844,94		
Iva sul ribasso d'asta originario	€	31.032,36		
SOMMANO	€	172.088,53	€	172.088,53
IMPORTO TOTALE PROGETTO			€	500.000,00

Messina

