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Servizio di gestione per la verifica ed il controllo degli impianti elevatori ubicati

nelle sedi di proprieta della Citta Metropolitana di Messina.

Manutenzione annuale.

In attuazione a quanto previsto dal D.P.R. 162 del 30/04/1999 e ss.mm.ii. “Regolamento recante norme per
Pattuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori” questa Provincia Regionale ha 'onere della manutenzione

periodica per il mantenimento in esercizio degli ascensori e dei servoscala negli edifici di pertinenza.

Nell’ambito delle competenze dell’Ufficio “Manutenzione Edilizia Metropolitana™ della IV Direzione “Servizi
Tecnici Generali”, viene redatta la presente specifica tecnica al fine di poter stabilire quali sono i costi necessari per

la manutenzione e gestione degli impianti elevatori e servoscala.

Tutti gli interventi di verifica e controllo degli ascensori esistenti dovranno essere eseguiti, con cadenza periodica
mensile, da personale esperto che provvedera al controllo, alla verifica cosi come disposto all’art.15 del sopra citato

D.P.R. 162/1999 e ss.mm.ii.

La sostituzione delle apparecchiature e/o accessori deteriorati o danneggiati anche da atti vandalici, saranno
disposti da questo Ufficio Dirigenziale mediante appositi "Ordini di servizio" che verranno emessi di volta in volta

e quantificati in relazione alle esigenze straordinarie sopravvenute.

Gli interventi di manutenzione da effettuare sulle parti e componenti degli impianti che fanno parte della presente
specifica tecnica possono tiassumersi come appresso, salvo piu precise indicazioni che all'atto esecutivo si

renderanno necessari.

ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI

Il manutentore provvede, periodicamente all’assistenza tecnica secondo le esigenze dell'impianto mediante:

e Verifica del regolare funzionamento degli impianti, pulizia e lubrificazione degli organi meccanici ed

elettrici con materiali necessari;

® Verifica del normale funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici delle porte di piano e di cabina e

particolarmente, del regolare funzionamento delle porte dei piani e delle relative fotocellule;

®  Verifica dellintegrita e dell’efficienza del paracadute, del limitatore di velocita e di tutti i dispositivi di

sicurezza;
® Verifica dell’isolamento dell’impianto elettrico e dell’efficienza dei collegamenti della messa a terra;
e Verifica dello stato di conservazione delle funi di trazione e dei loro attacchi;
e Verifica dell’integrita di tutte le parti in movimento degli impianti di tipo oleodinamico;

® Controllo dell’espletamento delle operazioni preventive e cicliche che saranno elencate in apposite schede
allegate, eseguite da idoneo personale, sono atte a verificare lo stato di efficienza e di integrita dei materiali,
macchinari ed apparecchiature costituenti gli impianti in modo da assicurare il mantenimento delle condizioni di

funzionamento ottimale;



® Relazione trimestrale sullo stato dei vari impianti con le annotazioni dei risultati derivanti dalle verifiche
degli enti di controllo sul libretto di esercizio secondo quanto previsto dalle normative vigenti. Obbligo di

immediata comunicazione a questo Ente di eventuali verbali di controllo negativi o contenenti prescrizioni;
e  Assistenza alle verifiche periodiche dell’Ente preposto al controllo degli impianti;
Sara a carico della Ditta, inoltre, 'onere per la sostituzione di tutte le parti soggette ad usura dal normale esercizio
e piu precisamente:
CABINA:

Bottoni, spie luminose, cellule fotoelettriche, molle per pulsanti, chiudi porta automatico, contatti fissi e mobili per
porte, cuscinetti di registro per porte automatiche, apparecchi di sicurezza, pattini, guarnizioni per pattini cabina e
contrappeso, molle per cerniere, guide, sospensioni porte, anelli distanziali, operatori, attacchi funi, retrattili,

impianti citofonici o di allarme, luci di illuminazione, scrocchetti per serrature;
AI PIANI:

bottoni, spie luminose, sospensioni porte, contatti porte, scrocchetti per serrature, chiudiporte, invertitori,

impulsori, contatti di livellamento, luci di illuminazione;
LOCALE MACCHINA E VANO IMPIANTO:

cuscinetti di spinta, supporti, carrucole, bobine del freno elettromeccanico, motori del freno, guarnizioni per
tubazioni olio, ceppi del freno, accorciamento della fune del limitatore di velocita, spazzole, avvolgiment, collettori,
element rotanti, contatti, bobine, armatura, elettromagnete, pulegge, contatti ed ingranaggi, selettori, contatti,
capifissi, limitatore di velocita, raddrizzatori, diodi, fusibili, gemme per tastiere o segnalatori, relais,

trasformatori,condensatori, teleruttori del quadro elettrico, luci di illuminazione del locale macchina.

Resta inteso che tutti gli interventi previsti nella presente specifica tecnica debbano essere eseguiti con i

piu moderne e perfezionate apparecchiature, tale da assicurare una tempestiva esecuzione a perfetta regola d'arte

Il manutentore promuove, altresi, tempestivamente la riparazione e/o la sostituzione delle parti che valuta

danneggiate o logorate.

Sono compensati nel prezzo:

® Intervento di personale qualificato entro 1 ora dalla chiamata per ripristinare il funzionamento

dell’impianto;
® Esecuzione di regolari visite periodiche salvo casi di forza maggiore;

SERVOSCAIA A PIATTAFORMA

Verifica e controllo degli impianti servoscala effettuata da personale esperto abilitato mediante controllo

mensile esegue:

® Controllo del regolare funzionamento degli impianti, dei dispositivi meccanici, idraulici, elettrici e delle

serrature nonché delle normali operazioni di pulizia e di lubrificazione delle parti;

o Verifica dello stato di conservazione delle cinghie di trasmissione e dei relativi attacchi;



® Verifica integrita ed efficienza dei dispositivi di sicurezza;
®  Verifica isolamento dell'impianto elettrico ed efficienza dei collegamenti di messa a terra;

® Manutenzione ordinaria finalizzata all’eliminazione delle anomalie, dei guasti ed al ripristino del regolare
funzionamento degli impianti mediante la sostituzione, quando cio si rende necessario, delle parti soggette a
normale usura. quali ad esempio: componenti quadri di manovra e di regolazione, apparecchiature meccaniche
ed elettriche e loro parti costitutive, guarnizioni, lampade per segnalazioni luminose, meccanismi di blocco

automatico, serrature e quant’altro.
Nel servizio dovra essere considerato inoltre:

® Intervento di personale qualificato, entro un’ora dalla richiesta del Committente, atto a ripristinare il

funzionamento dell’impianto ed ovviare alle improvvise disfunzioni;
Per quanto non previsto nella presente specifica tecnica si rimanda all’art.15 del DPR1 62/99.
UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Gli impianti oggetto di manutenzione sono dislocati nel Comune di Messina, e sono all’interno degli edifici di

proprieta, adibiti a servizi dell’ente.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La Ditta dovra possedere i seguenti requisiti tecnico-professionali:

Categoria specialistica OS 4 - Riguardante la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione
d'impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera
muraria, complementare o accessotia, da realizzarsi in opere generali che siano state gia realizzate o siano in
corso di costruzione.

Certificazione di cui alla lettera F del Decreto Ministeriale n. 37 del 22/01/2008 art. 1 comma 2 “impiant di
sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili” rilasciata dagli

organi preposti.

DURATA DEI LAVORI E PAGAMENTI

La durata dei lavori & di 365 giorni a decorrere dalla data di consegna degli stessi.

Alla ditta saranno cortisposti n. 4 canoni trimestrali, a seguito di presentazione di regolare fattura.

Per gli eventuali interventi straordinari che si renderanno necessari, la ditta a seguito di intervento tecnico, dovra
presentare regolare preventivo di spesa, la D.L. verificata la congruita dei relativi prezzi, predisporra ordine di

servizio dove saranno indicati tempi e modalita per I’esecuzione dei lavori extra ed il relativo pagamento.

CALCOLO DELLA SPESA

Per la quantificazione del costo di ogni singolo impianto si € tenuto conto della tariffa applicata nel biennio
precedente, ed effettuando una comparazione con 1 prezzi di mercato attualmente in vigore non ¢ stato
necessario effettuare alcuna variazione al costo.

€75,00 mensili per ogni ascensore e piattaforma elevatrice;

€ 50,00 mensile per ogni servoscala a piattaforma.



Pertanto:

n. 5 ascensori X € 75,00 = € 375,00
n. 2 piattaforme elevatrici  x €75,00= € 150,00
n. 4 servoscala  x € 50,00 =€ 200,00

Totale costo mensile € 725,00 x 12 mesi = € 8.700,00

Alla luce di quanto sopra esposto il quadro economico dei lavori ¢ il seguente:

A) PER LAVORI SOGGETTI A RIBASSO: € 8.500,00
A1) Oneri per la sicurezza € 200,00
Sommano oneri non soggetti a ribasso € 200,00
Importo lavori € 8.700,00
B) PER SOMME A DISPOSIZIONE
B1) Iva al 22 % €1.914,00
B2) Spese tecniche 2% € 174,00
B3) Per interventi straordinari impianti elevatori ed arrotondamento €4.456,00
B4) Per verifica biennale impianti elevatori e collaudi €1.756,00
Sommano a disposizione € 8.300,00

TOTALE PROGETTO

€17.000,00




ELENCO DEGLI IMPIANTI IN ESERCIZIO

Numero Tipo impianto Comune Produttore e n. Fabbrica Fermate
Indirizzo Cortsa
Ubicazione Portata
velocita
ASCENSORE Messina SICILIANA ASCENSORI N. 07
Via XXIV Maggio N. 2525 AL 22,80
! Palazzo degli Uffict Kg. 630
0,94 \/S
ASCENSORE Messina SICILIANA ASCENSORI N. 07
5 Via XXTIV Maggio N. 2526 AL 22,80
- Palazzo degli Uffict Kg. 900
0,98 M[/S
ASCENSORE Messina KONE N. 06
. Via XXIV Maggio N. D49358 L 17,30
7 Palazzo deglit Uthict Kg. 900
1,00 N[/S
ASCENSORE Messina INAS N. 6
4 NON Via XXIV Maggio ENPI 2958 M. 17,30
FUNZIONANTE Palazzo degli Uffici Kg 800
0,62 M/S
ASCENSORE Messina ARGOWATT N.02
_ Corso Cavour N. 1001 ML 5L
2 Palazzo det Leont Kg. 630
- 0,52 \[/3
ASCENSORE Messina MONITOR N. 02
\"1a San Paolo, t5. 361 N. 2003 NL 450
6 Palazzo Ex [LAL Kg. 630
0,60 /S
SERVOSCALA Messina SITES SRL
_ e\ \"1a San Paolo, ts. 361 N. A 0492)\(/128
PLATIAFORMA | 5o He LA Kg. 160
SERVOSCALA Messina SITES SR
R ——— \"1a San Paolo, 1s. 361 N. P 0492\[/37
& PIXTIAFORMY ) Dalgwrs B DAL . Kg. 160
SERVOSCALA Messina SITES SRILL
T V1 San Paolo, 1s. 361 N. A 0496)\ [/ 1
¥ LA ISRl Palazzo Ex LA.L Kg. 160
SERVOSCALA Messina SITES SRL
. \ta San Paolo, 1s. 3601 N. A 0674)\/87
1o PIATIARORMA | polozss B LA Kg. 160
PIATTAFORMNA Messina ARE N.02
1 ELEVATRICE \ta Don Orione MODELLO MANGUSTA AL 430
Polizta Metropolitana N. 729\ Kg. 300
0,15 \/3
PIATTAFORMNA Messina ARE N. 02
[ FELEVATRICE \'ia Don Orione MODELLO MANGUSTA NL 4,30

Uttict Ambiente

N. 1019\

Ke. 300
0,15 \[/S
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ART. 1
OGGETTO E AMMONTARE DELL’APPALTO

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione del Servizio di gestione per la verifica ed il
controllo degli impianti elevatori ubicati nelle sedi di proprieta della Citta Metropolitana di
Messina - Manutenzione annuale”.

Le indicazioni del presente foglio di patti e condizioni forniscono la consistenza quantitativa e
qualitativa e le caratteristiche di esecuzione dei lavori di cui sopra.

L'importo complessivo dei lavori ammonta ad € 17.000,00, di cui € 9.600,00 per lavori a base d’asta
compresi oneri per attuazione piani di sicurezza pari ad € 288,00 non soggetti a ribasso d’asta ed €
7.400,00 per somme a disposizione della stazione appaltante come si evince dal seguente quadro
€conomico:

A) PER LAVORI A BASE D’ASTA € 8.700,00
A.1 Oneri attuazione piani di sicurezza € 200,00
Sommano oneri non soggetti a ribasso € 200,00
Restano somme soggette a ribasso d’asta € 8.500,00

SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 Ivaal 22% € 1.914,00

B.2 Spese tecniche 2% € 174,00

B.3 Per interventi straordinari impianti elevatori ed € 4.456,00

arrotondamento

B.4 Per verifica biennale impianti elevatori € 1.756,00

Sommano a disposizione € 8.300,00
TOTALE PROGETTO €17.000,00

La distribuzione alle varie categorie di lavoro da realizzare risulta riassunta nel seguente prospetto:

CATEGORIE DI LAVORO IMPORTO
Impianti trasportatori, ascensori, scale mobili di € 8.700,00 0S4 Lett. F
sollevamento e di trasporto

SOMMANO | € 8.700,00

Categnria PIEVAIBITE s cnissmmmnimmmnmsiis smmsamsnenssressses resssswonerasses OS 4 Lett. F € 8.700,00

Le opere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come appresso:

COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA?
Verifica regolare funzionamento dell’impianto Mensile e/o su
chiamata
ASCENSORI E [Lubrificazione componenti meccaniche ed elettriche Bimestrale
Verifica del normale funzionamento dei dispositivi Mensile e/o su
PIATTAFORME meccanici ed elettrici delle porte di piano e 51 cabina chiamata
ELEVATRICI Verifica del regolare funzionamento delle fotocellule Mensile e/o su
chiamata
Verifica dell’efficienza del paracadute, del limitatore di .
N REN T Bimestrale
velocita e di tutti i dispositivi di sicurezza




Verifica dellisolamento dell’impianto elettrico e dei
collegamenti di messa a terra

Verifica dello stato di conservazione delle funi di trazione
e dei loro attacchi

Resoconto sullo stato di ciascun impianto, stato di
conservazione ed eventuali interventi straordinari Mensile
necessari per 'adeguamento

Bimestrale

Bimestrale

Assistenza alle verifiche periodiche dell’ente preposto al
controllo degli impianti

Relazione sullo stato di ciascun impianto Trimestrale
Verifica di tutte le componenti elettriche, meccaniche,
locale macchina e vano impianto (Vedi descrizione
completa in Specifica Tecnica)

Su chiamata

Mensile e/o su
chiamata

Controllo del regolare funzionamento degli impianti, dei

. . - s o Bimestrale e/o su
dispositivi meccanici, elettrici, idraulici e delle serrature

compresa la pulizia e lubrificazione delle componenti chiamata
SERVOSCALA A Verifica dello stato di conservazione delle cinghie di Bimestrale e/o su
PIATTAFORMA | trasmissione e dei relativi attacchi chiamata
Verifica integrita ed efficienza dei dispositivi di sicurezza | Bimestrale e/o su
chiamata
Verifica isolamento dell’impianto elettrico e dei dispositivi Bi
imestrale

di messa a terra

Il manutentore provvede, periodicamente all’assistenza tecnica secondo ’esigenza degli impianti,
garantendo I’intervento di personale qualificato entro un’ora dalla chiamata per il ripristino del
funzionamento dell’impianto, o in caso di guasto piu consistente, valuta la possibilita del fermo dello
stesso in attesa del successivo intervento straordinario necessario per il ripristino dopo averne
concordato modalita e costi con la D.L.

Sono comprese e compensate nell’appalto, inoltre, la sostituzione di tutte le parti danneggiate
verificatesi per la normale usura, utilizzando materiali e componenti idonei e apparecchiature
moderne che ne consentono il ripristino ed il funzionamento a perfetta regola d’arte.

ART. 2
CONSEGNA DEI LAVORI
La consegna dei lavori avverra in conformita a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e dovra risultare
da apposito verbale redatto in duplice esemplare, firmato dall’Appaltatore e dal Direttore dei lavori.
La consegna dei lavori potra essere disposta, ove ricorrano situazioni di urgenza, dopo la determina
di affidamento definitivo dei lavori.

ART.3
ESECUZIONE DEI LAVORI

Tutti 1 gli interventi previsti nella tabella sopra esposta od eventuali interventi straordinari,
dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, previa approvazione per iscritto della D.L., con le
modalita e prescrizioni riportate nel presente foglio di patti e condizioni e sotto la sorveglianza della
D. L.

Per norma generale resta stabilito che, nei prezzi dei singoli lavori, s’intendono compresi tutti i
magisteri d’opera necessari per dare i lavori compiuti a perfetta regola d’arte.

L’ Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve farsi rappresentare, per mandato, da
persona fornita dei requisiti di idoneita tecnici e morali, alla quale deve conferire le facolta necessarie
per I’esecuzione dei lavori a norma di contratto, restando, comunque, responsabile dell’operato del
suo rappresentante.

Il mandato deve essere depositato presso I’ Amministrazione, la quale giudica sulla regolarita dei
documenti prodotti e sulla conseguente sua accettabilita.



L’ Appaltatore o un suo incaricato, il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato alla
Direzione dei lavori, deve, per tutta la durata dell’appalto, sopraintendere all’esecuzione dei lavori.

ART. 4
ORDINI DI SERVIZIO ISTRUZIONI E PRESCRIZIONI
L’ Appaltatore nell’eseguire i lavori in conformita del contratto, deve uniformarsi agli ordini di
servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli siano comunicate per iscritto o verbalmente dalla
Direzione dei lavori e/o del R.U.P.
E’ salva la facolta dell’ Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.

ART. S
VARIAZIONI DELLE OPERE APPALTATE
Gli elaborati di progetto devono ritenersi documenti atti ad individuare la consistenza qualitativa e
quantitativa delle opere oggetto dell’appalto. La stazione appaltante, tramite il Direttore dei lavori e/o
il R.U.P., potra introdurre delle varianti in corso d’opera al progetto, esclusivamente nei casi previsti
dalla Legge.

L’ Appaltatore non pud, per nessun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai
lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali.

Egli ha I’obbligo di eseguire, entro i limiti stabiliti dal successivo articolo, tutte le variazioni
ritenute opportune dall’Amministrazione appaltante e che questa gli abbia ordinato, purché non
mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell’appalto.

Gli ordini di variazione devono essere dati per iscritto dal Direttore dei lavori, col richiamo
dell’intervenuta superiore approvazione, quando questa sia prescritta.

ART. 6
AUMENTO E DIMINUZIONE DEI LAVORI

L’ Amministrazione durante 1’esecuzione dei lavori pud ordinare, alle stesse condizioni del

contratto, un aumento o una diminuzione delle opere fino alla concorrenza di un quinto in piti o in
meno dell’importo del contratto stesso, senza che percio spetti indennita alcuna all’ Appaltatore.
In considerazione della tipologia di servizio, non potendo quantificare preventivamente le somme
occorrenti per le eventuali lavorazioni straordinaria, la D.L. si riserva la possibilita se ce ne fosse
bisogno, di aumentare I’importo contrattuale prelevandolo dalle somme a disposizione del Quadro
economico di progetto, agli stessi patti e condizione dell’appalto originario.

Oltre tale limite I’ Appaltatore puo recedere dal contratto col solo diritto al pagamento dei lavori
eseguiti, valutati ai prezzi contrattuali.

Nel caso di aumento si stabilisce, ove occorra, un nuovo termine per I’ultimazione dei lavori.

ART.7
TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L’ Appaltatore deve ultimare i lavori entro il termine perentorio di 1 anno (trecentosessantacinque
giorni) naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

L’Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell’esecuzione dei lavori oltre il termine predetto,
salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all’ Amministrazione le relative spese di
assistenza eventualmente sostenute e sottostare ad una penale pecuniaria, di cui all’art. 29 del Capitolato
Generale, pari all’uno per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

L’ammontare delle eventuali spese di assistenza e della penale € ritenuto sul prezzo del lavoro.

La penale deve essere applicata con deduzione dall’importo del conto finale. E’ tuttavia, ammessa
la totale o parziale disapplicazione di essa quando si riconosca che in tutto ed in parte ritardo non sia
imputabile all’ Appaltatore.

L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall’ Appaltatore comunicata per iscritto al
Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie contestazioni in contraddittorio.



L’ Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennita, sebbeme abbia
adoperato ogni diligenza, qualora i lavori, per qualsiasi causa, non siano ultimati nel termine
contrattuale, qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Resta salvo ed impregiudicato ogni eventuale diritto dell’ Appaltatore, qualora il ritardo sia dovuto
a fatto imputabile all’ Amministrazione.

ART. 8
SOSPENSIONE DEI LAVORI

Qualora nello svolgimento delle visite di controllo preventive si dovessero riscontrare anomalie
che non consentono il funzionamento di un determinato impianto, la D.L. pud sospendere i Lavori in
modo parziale, relativamente al singolo impianto, disponendone la ripresa quando siano cessate le
ragioni che determinarono la sospensione.

Fuori dei casi previsti nel precedente comma, il Direttore dei lavori, per ragioni di pubblico
interesse o necessita, pud ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in wna sola
volta, o nel complesso - se a piu riprese - non superi un quarto della durata complessiva prevista per
’esecuzione dei lavori stessi.

ART.9
PROROGHE

Trattandosi di lavori a corpo, il cui pagamento avverra con cadenza periodica trimestrale, non sono
previste proroghe di alcun tipo, tuttavia nel caso in cui come previsto all’art. 6 del presente Foglio
Patti e Condizioni, sara possibile prorogare i lavori per un massimo di mesi 2. L’appaltatore, qualora
per causa ad esso non imputabile non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, puo chiedere,
con domanda motivata una proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine
contrattuale, che, se riconosciuta giustificata, pud essere concessa dal Responsabile del
Procedimento, sentito il parere del Direttore dei Lavori entro trenta giorni dal suo ricevimento.

ART. 10
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

L’ Appaltatore mantiene la disciplina nei cantieri ed ha I’obbligo di osservare e di fare osservare
dai suoi dipendenti le leggi e i regolamenti in materia di sicurezza.

L’ Appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza del
personale alle sue dipendenze, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o
nell’impiego dei materiali.

Dovra garantire attraverso il proprio personale, gli interventi previsti alla tabella di cui all’art. 1, e
dovra comunicare, tramite apposite schede di intervento le risultanze delle verifiche preventive e
degli interventi su richiesta esplicita della D.L.
Le lavorazioni da eseguire sono cosi riassunte:
IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI E SERVOSCALA A PIATTAFORMA
e Mantenimento in esercizio degli impianti;
e Verifica componenti meccaniche e elettriche ed idrauliche;
e Verifica locali tecnici, cabine, fosse ecc.;
Verifiche periodiche programmate;
Rilascio schede di intervento alla D.L.;
Segnalazione eventuali anomalie alla D.L.;
Interventi su richiesta per verifica malfunzionamenti;
Sostituzione di componenti di piccola entita il cui guasto € dovuto dalla normale usura, per
un importo non superiore ad € 20,00
Per quanto non espressamente sopra elencato si rimanda alla tabella degli interventi di cui all’art. 1

ART. 11



TUTELA DEI LAVORATORI
L’ Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello
0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento
provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in
sede di liquidazione dell’ultimo canone trimestrale.

ART. 12
ONERI DELL’APPALTATORE
Nel prezzo dei materiali s’intendono compresi tutti gli oneri derivanti all’Appaltatore per la loro
fornitura a pi¢ d’opera, compreso ogni spesa per occupazioni temporanee, imposte di consumo,
imposta generale sulla entrata, diritti ed altro.
I materiali devono essere della migliore qualita e possono essere messi in opera solamente dopo
’accettazione del Direttore dei lavori, o in caso di controversia, con atto dell’ Amministrazione.
ART. 13
CAUZIONE PROVVISORIA
L’offerta da presentare per I’affidamento dell’appalto sara corredata da una cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo dei lavori, da prestarsi anche mediante fidejussione bancaria od assicurativa e dall’impegno del
fidejussore e rilasciare la garanzia definitiva qualora I’offerente risultasse aggiudicatario.
La cauzione sara svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non
aggiudicatari la cauzione sara restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione.

ART. 14
CAUZIONE DEFINITIVA
L’Appaltatore € obbligato a costituire una cauzione definitiva del 10% dell’importo dei lavori con le modalita
di cui al precedente punto. In caso di ribasso d’asta superiore al 20 per cento, tale cauzione sara aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso.

ART. 15
PAGAMENTI IN ACCONTO
L’ Appaltatore avra diritto, al pagamento del corrispettivo dell’appalto in un’unica soluzione, al
netto del ribasso e delle ritenute contrattuali. Il certificato di pagamento ¢ soggetto alle ritenute di

legge.

ART. 16
CONTO FINALE E COLLAUDO

Lo stato finale dei lavori, sara redatto dal Direttore dei lavori entro il termine di giorni TRENTA
dalla data di ultimazione, accertata nei modi indicati nel precedente articolo 7.

La visita per il rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori (collaudo) avra luogo entro
tre mesi a decorrere dalla data di ultimazione.

ART. 17
RESCISSIONE DEL CONTRATTO
L’ Amministrazione ha il diritto di rescindere il contratto con semplice denunzia scritta ed in
qualsiasi momento, quando, a suo insindacabile giudizio, I’ Appaltatore venga meno agli obblighi
assunti cosi da compromettere la perfetta riuscita de lavori, ovvero contravvenga alle disposizioni del
presente Foglio di Patti e Condizioni. In tal caso all’Appaltatore non spettera altro che la sola



