

# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(Ai sensi della L.R. 15/2015)



## III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

## II SERVIZIO DISTRETTO COSTA JONICA

Lavori urgenti di manutenzione straordinaria lungo la S.P. 16 di Forza D'Agrò nel II Ufficio del Servizio Viabilità Distretto Costa Jonica.

SCALA

DATA

FILE

PERIZIA SOMMARIA

QUADRO ECONOMICO


COORDINATE PROGETTO

Imp. - II Uff./2019

PROGETTISTA e D.L.:  
Geom. Giovanni PINTO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Dott. Ing. Giovanni LENTINI

L'IMPRESA:



VISTI ED APPROVAZIONI:

IL R. U. P., Visto il Regolamento sui LL.PP. approvato con D.P.R. n° 207/2010 (per la parte ancora valida in funzione dell'emanazione del D.L. 30/2016 e s.m.i.), vista la L.R. 12/2011, e s.m.i. **VALIDA ED APPROVA**, la perizia sommaria per un importo netto complessivo di € 43.600,00.

Messina

23 DIC. 2019

Il R. U. P.  
Ing. Giovanni LENTINI

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Strada Provinciale 16 di Forza D'Agrò	1			38.209,44
Interventi dal Km. 1+100 al Km. 1+300	1	22.675,42		
Interventi al Km. 1+500 - 1+900 - 2+200 - 2+400 - 2+700	2	15.534,02		
Costi della sicurezza a sommare	4			1.680,84
<b>SOMMANO I LAVORI</b>				€ 39.890,28
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (4,213658% sui lavori)			1.680,84	
a detrarre			1.680,84	€ 1.680,84
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 38.209,44
Per ribasso d'asta del 20% su euro 38.209,44				€ 7.641,89
<b>Importo complessivo dei lavori al netto</b>				€ 32.248,39
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>				
1) Per IVA (22% dell'importo lordo dei lavori) [0.22*39890,28]			8.775,86	
2) Per versamento quota Autorità Vigilanza			30,00	
3) Imprevisti e/o Arrotondamento			45,75	
4) Per oneri di conferimento a discarica (Iva compresa)			2.500,00	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>			11.351,61	€ 11.351,61
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>				€ <b>43.600,00</b>

MESSINA li 23 DIC. 2019

